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3. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA / PROJEKTANTA 

 

Na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnika o obaveznom sadržaju i 

opremanju projekata građevina (nn 118/19, 65/20) daje se: 

I Z J A V A 
 

o međusobnoj usklađenosti projekata, te usklađenosti projekta s prostornim planom, odredbama posebnih 

zakona i propisa, uvjeta priključenja i posebnih uvjeta. 

 

 

 

   

Filip Cvitak, dipl. Ing. arh., glavni projektant, ovlašteni inženjer arhitekture, redni broj upisa A3554, 

potvrđuje da su svi glavni projekti cjelovita projektna dokumentacija, te međusobno usklađeni u svim svojim 

dijelovima i da su usklađeni sa: 

 

-  Prostornim planom uređenja Općine Pokupsko (Glasnik Zagrebačke županije, broj 29/07, 24/11, 34/17, 

36/17) 

i odredbama posebnih Zakona i drugim propisima kojima ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu , zahtjeve 

propisane za energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve , te  zahtjeve propisane tehničkim 

normativima  i važečim standardima:   

 

PROSTORNO UREĐENJE 

ZAKONI 

Zakon o prostornom uređenju (nn 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (nn 78/15, 118/18) 

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (78/15) 

PRAVILNICI 

Pravilnik o obaveznom sadržaju idejnog projekta (nn 118/19, 65/20) 

Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (nn 105/15) 

Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (nn 93/17) 

  

investitor 

Općina Pokupsko 

Trg Pavla Štoosa 15   

10 414  Pokupsko  

OIB: 07291490499 

   

građevina Potresom oštećena zgrada Doma kulture Strezojevo 

  

lokacija k.č.  4261, k.o. Hotnja 

   

razina projekta Glavni projekt 

  

t.d. 2022/dks 

  

z.o.p. 2022/dks 
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GRADNJA 

ZAKONI 

Zakon o gradnji (nn 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

Zakon o građevnim proizvodima (nn 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 

Zakon o energetskoj učinkovitosti (nn 127/14, 116/18, 25/20) 

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19) 

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 

Zakon o normizaciji (nn 80/13) 

Zakon o akreditaciji (nn 158/03, 75/09, 56/13) 

Zakon o mjeriteljstvu (nn 74/14, 111/18) 

Zakon o standardizaciji (NN 53/91, 26/93, 29/94, 44/95, 72/95 i 25/96) 

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (nn 112/18) 

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske 

županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije(nn 102/20, 10/21, 

117/21) 

PRAVILNICI 

Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (nn 118/19, 65/20) 

Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (nn 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 

20/17) članci 27.-29. 

 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (nn 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) 

 Pravilnik o nostrifikaciji projekata (nn 98/99, 29/03, 20/17) 

 Pravilnik o kontroli projekata (nn 32/14, 72/20) 

 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (nn 46/18, 98/19) 

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (nn 

78/13) 

Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevine za obračun komunalnog doprinosa (nn 

15/19) 

Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (nn 103/08) 

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (nn 

103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 

 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (nn 113/08) 

 Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (nn 42/14) 

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (nn 88/17, 90/20) 

 Pravilnik o održavanju građevina (nn 122/14, 98/19) 

 Pravilnik o mjernim jedinicama (nn 88/15, 16/20) 

Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (nn 118/19) 

Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora (nn 116/19) 

Pravilnik o načinu označivanja građevine opasnom (nn 116/19) 

Pravilnik o načinu zatvaranja i označivanja zatvorenog gradilišta (nn 116/19) 

Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje 

zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada 

Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (nn 127/20) 

TEHNIČKI PROPISI 

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (nn 128/15, 70/18, 

73/18, 86/18) 

 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (nn 17/17, 75/20) 

 Tehnički propis za staklene konstrukcije (nn 53/17) 

 Tehnički propis za prozore i vrata (nn 69/06) 

 Tehnički propis za dimnjake u građevinama (nn 03/07) 

Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (nn 03/07) 

 Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (nn 110/08) 

Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (nn 87/08, 33/10) 
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 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (nn 5/10) 

Tehnički propis o građevnim proizvodima (nn 35/18, 104/19) 

Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom 

području (nn 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19) 

KOMUNALNO GOSPODARSTVO 

ZAKONI 

Zakon o komunalnom gospodarstvu (nn 68/18, 110/18) 

 Zakon o cestama (nn 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 

ZAŠTITA OKOLIŠA 

ZAKONI 

 Zakon o zaštiti okoliša (nn 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

 Zakon o zaštiti zraka (nn 127/19) 

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (nn 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

 Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (nn 14/19) 

UREDBE 

 Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (nn 61/14, 03/17) 

PRAVILNICI 

 Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (nn 69/16) 

ZAŠTITA PRIRODE 

ZAKONI 

 Zakon o zaštiti prirode (nn 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA 

ZAKONI 

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (nn 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 

136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20) 

ZAŠTITA NA RADU 

ZAKONI 

 Zakon o zaštiti na radu (nn 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 

PRAVILNICI 

Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja 

građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata (nn 48/97) 

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (nn 29/13) 

 Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (nn 69/05) 

 Pravilnik o sigurnosnim znakovima (nn 91/15, 102/15, 61,16) 

 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (nn 48/18) 

 Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (nn 49/86) 

 Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (nn 42/05) 

 Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (nn 39/06) 

 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (nn 16/16) 

 Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (nn 5/84) 

 Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (nn 47/02) 

 Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (nn 46/08) 

 Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (nn 155/08) 

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju 

postrojenje, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (nn 

39/06, 106/07) 

 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (nn 88/12) 

 Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (nn 40/07) 

 Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (nn 56/83) 

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima 

neionizirajućeg zračenja (nn 59/16) 
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Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima 

izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (nn 91/18) 

ZAŠTITA OD BUKE 

ZAKONI 

 Zakon o zaštiti od buke (nn 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

PRAVILNICI 

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (nn 145/04) 

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (nn 91/07) 

 Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (nn 156/08) 

 Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (nn 46/08) 

PRIZNATA TEHNIČKA PRAVILA 

 HRN U.J6.001/82 – Akustika u građevinarstvu. Termini i definicije. 

HRN U.J6.151/82 – Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije. 

HRN U.J6.201/89 – Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada. 

HRN U.F2.010/78 – Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova. 

 DIN 4109 (1989.), zvučna zaštita u visokogradnji 

ZAŠTITA OD POŽARA 

ZAKONI 

 Zakon o zaštiti od požara (nn 92/10) 

 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (nn 108/95, 56/10) 

 Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (nn 70/17) 

PRAVILNICI 

 Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (nn 141/11) 

 Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (nn 52/12) 

Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u 

postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (nn 115/11) 

Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (nn 56/12, 

61/12) 

Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostorau kategorije ugroženosti od 

požara (nn 62/94, 32/97) 

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (nn 29/13, 87/15) 

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (nn 35/94, 55/94, 142/03) 

 Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (nn 100/99) 

 Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (nn 93/08) 

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (nn 

146/05) 

 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (nn 101/11) 

 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (nn 8/06) 

 Pravilnik o sustavima za dojavu požara (nn 56/99) 

 Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (nn 44/12) 

 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (nn 141/11) 

 Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (nn 35/94, 110/05, 28/10) 

 Pravilnik o zapaljivim tekućinama (nn 54/99) 

 Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (nn 117/07) 

PRIZNATA TEHNIČKA PRAVILA 

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (sl. 

list SFRJ 10/90, 52/90) 

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 

ZAKONI 

 Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (nn 16/19) 

 Zakon o sustavu civilne zaštite (nn 82/2015) 
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SANITARNA INSPEKCIJA 

ZAKONI 

 Zakon o Državnom inspektoratu (nn 115/18) 

 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (nn 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20) 

 Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (nn 91/10, 114/18) 

 Zakon o predmetima opće uporabe (nn 39/13, 47/14, 114/18) 

 Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (nn 56/13, 64/15, 104/17, 115/18) 

  

  

PRAVILNICI 

Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj 

ispravnosti bazenskih voda (nn 59/20) 

 Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (146/14) 

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima 

neionizirajućeg zračenja (nn 59/16) 
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1. TEHNIČKI OPIS 

 

1.1 Uvod 

Investitor Općina Pokupsko naručio je izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu potresom 

oštećene zgrade Doma kulture Strezojevo na k.č. 4261, k.o. Hotnja. Za predmetnu parcelu primjenjuju se 

uvjeti uređenja prostora propisani u odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Pokupsko 

(Glasnik Zagrebačke županije, broj 29/07, 24/11, 34/17, 36/17) 

 

Obnovom se ne mijenja namjena, gabariti i arhitektonsko oblikovanje zgrade Doma kulture.  

 

Građevina izvedena na uzvisini. Građevina je samostojeća i pravilnog je oblika, izvedena je kao drvena 

građevina, djelomično na betonskim temeljima, djelomično na betonskim blokovima. Tlocrtno, izvedena je 

kao prizemlje s natkrivenom terasom, a sve zajedno ju natkriva dvostrešno krovište.  

 

Nosivi zidovi predmetne građevine izvedeni su horizontalnim slaganjem hrastovih planjki i njihovim 

spajanjem drvenim klinovima. Planjke su na uglovima preklopljene. Između planjki, na određenom rasteru, 

izvedeni su drveni stupovi. Ispod predmetne građevine izvedena je temeljna ploča sa nadozidom od 

betonskih blokova. Iznad zidova izvedena je drvena nazidnica na koju se oslanja krovište. Iznad prizemlja 

izveden je drveni grednik bez obloge. Krovište je izvedeno kao dvostruka visulja. Rogovi se oslanjaju na 

nazidnicu i na podrožnice. Podrožnice su oslonjene na drvene stupove, a stupovi na drvene grede. Pokrov je 

glineni crijep.  

 

Predmetna građevine ne ispunjava u potpunosti temeljni zahtjev za građevinu u vidu mehaničke otpornosti i 

stabilnosti te je potrebno izvršiti dodatne radove na pojedinačnim konstruktivnim i nekonstruktivnim 

elementima.  

 

Građevina je pravilnog tlocrtnog oblika te su konstruktivna oštećenja primjećena na nadtemeljnom zidu od 

betonskih blokova (na tom mjestu je sjeverozapadni rub kuće pomaknut u odnosu na nadtemeljni zid prije 

potresa), na stupovima ispod podrožnica su uočene pukotine, pukotina na drvenoj ruci nadstrešnice. 

Oštećenja koja su nastala uslijed potresa, prikazat će se na grafičkim prilozima zajedno sa pozicijama 

oštećenja. Oštećenja građevine i njezinih dijelova uslijed potresa, omogućuju obnovu građevine.  

 

Oštećenje nosive konstrukcije:  

- lokalno oštećenje nadtemeljnog zida  

- oštećenje pojedinih elemenata krova i nadstrešnice (pojedinačni stupovi i ruke) 

 

Detaljnim pregledom građevine i analizom oštećenja nastalih u potresu utvrđeno je da su na cjelokupnoj 

građevini zamijećena umjerena oštećenja (blago konstruktivno oštećenje, umjereno nekonstruktivno 

oštećenje).  

 

Najznačajnija oštećenja su oštećenja temeljnog nadozida i pojedinačnih drvenih elemenata (stup, ruke). Dio 

pukotina, oštećenja i otpadanja nastao je prilikom potresa, ali su i elementi djelomice propali uslijed 

izloženosti atmosferilijama.  

 

Navedena oštećenja ne predstavljaju rizik od urušavanja građevine u normalnim uvjetima, no značajno 

umanjuju njenu mehaničku otpornost i stabilnost (ujedno i potresnu otpornost).  

Neke planjke su oštećene zbog procurivanja vode ili zemne vlage. Strugati trule dijelove planjke alatima za 

obradbu drveta da bi se došlo do zdrave strukture. Potom je te površine potrebno premazati zaštitnim 

fungicidno-insekticidnim sredstvima (npr. “lignocid”). Očišćene i premazima zaštićene dijelove planjki zatvoriti 

kitom od hrastove piljevine izmiješane s razrijeđenim ljepilom za drvo (npr. “drvofiks”), a eventualne veće rupe 

nadomjestiti komadom drveta.  
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Budući da je cijelu planjku vrlo teško zamijeniti jer su međusobno povezane drvenim klinovima, trnovima 

zamjena trulih dijelova izvodi se parcijalnim umetanjem zdravoga komada planjke. Veza novog elementa s 

postojećim uspostavlja se stolarskim vijcima, tesarskim vijcima s glavom i maticom, po potrebi uz dodatak 

veznoga plosnog željeza. Potrebno je sanirati pukotinu na nadtemeljnom zidu te pojedinačne oštećene 

elemente zamijeniti novima. 

Građevina je pogodna za obnovu i ojačanje konstrukcije. Naime, postoje određeni dijelovi građevine koji nisu 

na adekvatan način izvedeni te su uslijed naprezanja zbog potresa doživjeli oštećenja. Detalje koje je 

potrebno naknadno riješiti su: 

- sanacija nadtemeljnih zidova 

- veza između nadtemeljnih zidova i nosive konstrukcije prizemlja 

- veza između nadtemeljnih zidova i stupova krovišta (terase) 

- proračun i ojačanje međukatne konstrukcije 

- osiguranje veza postojećih elemenata drvene konstrukcije 

- proračun krovišta i ojačanje bočne stabilnosti krovišta dodavanjem elemenata 

- hidroizolacija i prekid kapilarne vlage 

 

Energetska obnova i unutarnje uređenje 

Nakon provedenih konstrukcijskih ojačanja zgrade predviđa se unutarnje prostore vratiti u funkcionalno 

stanje izvedbom obloga i toplinske izolacije na unutarnjim površinama zidova.  

Projekt obnove vanjske ovojnice je prikazan u poglavlju c. 

 

1.2 Oblik i veličina građevne čestice 

Obuhvat projektnog zadatka su čestice 4261 k.o. Hotnja. Projektom obnove se ne mijenjaju građevne čestice. 

 

1.3 Projektni zadatak 

Predmet ovog projekta je obnova potresom oštećene zgrade. Projektom se statički ojačava nosiva 

konstrukcija zgrade i cjelovito obnavlja zgrada. 

 

1.4 Smještaj građevine na parceli 

Smještaj zgrade ostaje nepromijenjen. 

 

1.5 Namjena i oblikovanje građevine 

Namjena i oblikovanje zgrade ostaju nepromijenjeni. 

 

Katnost građevine ostaje nepromijenjena P+Pk 

 

1.6 Uređenje građevne parcele 

Projektom obnove se ne mijenja uređenje parcele. 

 

1.7 Iskaz površina i obračunske veličine građevine 

 

- građevinska čestica k.č. 4261, k.o. Hotnja   

   

Predmetnim zahvatom se ne mijenjaju postojeće površine i obračunske veličine građevine. 
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1.7.1 Građevinska brutto površina – GBP  

 

Obračunske veličine zgrade obračunavaju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 

153/13, 65/17, 39/19) i Pravilnika o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (nn 93/17). 

 

PRIZEMLJE   48,27 m2 

POTKROVLJE   45,46 m2 

GBP UKUPNO   93,73 m2 

 

1.7.2 Obračun obujma 

 

PRIZEMLJE   172,19 m3 

POTKROVLJE   166,92 m3 

OBUJAM UKUPNO  339,11 m3 

 

1.8 Način i uvjeti priključenja na javno-prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu 

 

Predmetnim zahvatom se ne utječe se na postojeće priključke. 
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1.9 Fotografije postojećeg stanja 
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2. Temeljni zahtjevi za građevinu 
 

2.1  Mehanička otpornost i stabilnost     

 

Građevina je pogodna za obnovu i ojačanje konstrukcije. Naime, postoje određeni dijelovi građevine koji nisu 

na adekvatan način izvedeni te su uslijed naprezanja zbog potresa doživjeli oštećenja. Detalje koje je 

potrebno naknadno riješiti su: 

- sanacija nadtemeljnih zidova 

- veza između nadtemeljnih zidova i nosive konstrukcije prizemlja 

- veza između nadtemeljnih zidova i stupova krovišta (terase) 

- proračun i ojačanje međukatne konstrukcije 

- osiguranje veza postojećih elemenata drvene konstrukcije 

- proračun krovišta i ojačanje bočne stabilnosti krovišta dodavanjem elemenata 

- hidroizolacija i prekid kapilarne vlage 

 

2.2  Sigurnost u slučaju požara  

Predmetnim zahvatom ne utječe se na uvjete zaštite od požara. 

 

2.3 Higijena , zdravlje , okoliš 

Predmetnim zahvatom ne utječe se na uvjete zaštite zdravalja i okoliša. 

 

2.4  Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

Predmetnim zahvatom ne utječe se na uvjete pristupačnosti građevini. 

 

2.5 Zaštita od buke 

Predmetnim zahvatom ne utječe se na uvjete zaštite od buke. 
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3. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

 

Na temelju Zakona o gradnji i Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata izdaje se: 

 

ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 
 

   

 

CJELOVITA OBNOVA ZGRADE    

-sanacija glavne konstrukcije, zidovi, stropovi, temelji, 

cjelovita obnova i dovođenje u funkcionalno stanje 

zgrade 

  950.000,00 kn + PDV 

    

    

SVEUKUPNO   950.000,00 kn + PDV 

   

investitor 

Općina Pokupsko 

Trg Pavla Štoosa 15   

10 414  Pokupsko  

OIB: 07291490499 

   

građevina Potresom oštećena zgrada Doma kulture Strezojevo 

  
lokacija k.č.  4261, k.o. Hotnja 

 
  
razina projekta Glavni projekt 

  

t.d. 2022/dks 

  

z.o.p. 2022/dks 
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4. OPĆI I TEHNIČKI UVJETI IZGRADNJE 

 

 

4.1  OPĆI UVJETI 

 

Ovi zajednički obračunsko tehnički uvjeti sastavni su dio općih uvjeta za pojedine vrste radova. 

Kod izrade troškovnika cijene upisane u troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim 

stavkama troškovnika i to u potpuno završenom radu, tj. sav rad, materijal, naknadu za alat, sve pripreme, 

sporedne i završne radove te horizontalne i vertikalne prijevoze i prijenose, postave i skidanje potrebnih skela, 

sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ-e i slično. 

U cijene su također uključena sva druga davanja kao i pripomoći kod izvedbe obrtničkih radova: zaštita 

obrtničkih radova i proizvoda /stolarije, sanitarije, obloga i sl./, zatim sva potrebna ispitivanja materijala radi 

postizavanja tražene kvalitete i čvrstoće po važećim propisima. Sav upotrjebljeni materijal kao i finalni proizvod, 

mora odgovarati postojećim tehničkim propisima, a ukoliko je to materijal ili proizvod izvan naših standarda, 

treba kvalitetu istih dokazati atestom Zavoda za ispitivanje materijala. 

Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje pravovremeno nabaviti sav opisani materijal ili proizvode, a u slučaju 

nemogućnosti nabavke opisanog, tokom izvođenja gradnje će se za svaku izmjenu prikupiti ponude i uz 

suglasnost nadzornog organa i investitora odabrati najpovoljnija. 

U slučaju pogodbe izvođenja radova po građevinskoj knjizi, svi će se radovi obračunati prema izmjeri u naravi, 

bez obzira na količine upisane u troškovniku. 

Kao način obračuna više radnji (ukoliko se pojave) vrijede prema tome jedinične cijene ponuđene ovim 

troškovnikom. 

Za radove van troškovnika vrijedit će cijene satnica i osnovnog materijala, a obračun će se vršiti na osnovu 

«Prosječnih normi u građevinarstvu». 

Prilikom davanja ponude izvoditelj je obvezan priložiti jedinične cijene za radnu snagu i materijal, te faktor 

poduzeća, kao i postotak koji glavni izvoditelj zaračunava na jedinične cijene kooperanata za manipulativne 

troškove. 

Izvoditelj nema pravo na manipulativne troškove za radove koje izvode njegovi odjeli, bez obzira da li se radi o 

građevinskim ili obrtničkim radovima. 

Izvoditelj je dužan voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, koju će potpisivati nadzorni organ, kako bi 

se mogla kontrolirati količina izvedenih radova. 

Prije početka izvođenja treba sve mjere i količine kontrolirati u naravi te dogovoriti sa projektantom sve 

pojedinosti izvedbe. 

Prilikom predaje ponude treba navesti rok do kada se radovi mogu završiti i to kako za pojedine faze, tako i za 

potpuno dovršenje. Osim toga treba prilikom predaje ponude predati osim ostalog i pismenu izjavu da su 

ponuđaču poznati svi uvjeti te da je spreman da se prema njima nadmeće odnosno preuzima izvođenje radova. 

Kod podnošenja ponude izvoditelj je dužan dostaviti detaljni operativni plan gradnje, organizacije gradilišta, 

popis mehanizacije i stručne radne snage koja će biti korištena na gradilištu. 

Posebna obveza glavnog izvoditelja, u vezi sa radovima koje izvode drugi izvoditelji, jest da mora koordinirati 

rad tih izvoditelja sa svojim radovima. Ta koordinacija obuhvaća sve potrebne pripreme, ugradnju eventualnih 

drvenih ili metalnih elemenata potrebnih za učvršćenje ili ovješenje te ostale zidarske i druge pripomoći za 

izvedbu i dovršenje radova drugih izvoditelja, kao i to da će se istome omogućiti privremeno uskladištenje 

njegovih proizvoda. 

Glavni izvoditelj je također dužan da uskladi sve svoje radove, naročito na instalacijama, sa radovima drugih 

izvoditelja (izvodi električnih instalacija, položaji raznih cijevi, kanala i sl.); kao i da istima omogući nesmetano i 

brzo izvođenje njihovih radova. 

Izvoditelj – kooperant je dužan osigurati normalan i nesmetan rad, tj. rok izvedbe tako da ne ometa pravilan 

rad ostalim obrtnicima zaposlenim na gradnji. 

Nabavljanje potrebnog materijala, osiguranje potrebnog broja radnika odgovarajuće stručnosti, kao i 

organizaciju svog rada, izvoditelj treba  provoditi tako da to bude u skladu sa operativnim planom te da 

krivnjom izvoditelja ne dođe do zakašnjenja s vlastitim radovima ili do ometanja u obavljanju  radova drugih 

izvoditelja na gradnji. 
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Izvoditelj mora sam osigurati svoje dovršene radove od oštećenja do primopredaje objekta. 

 

4.2  OPSEG RADOVA 

Troškovnikom treba obuhvatiti sve građevinske i obrtničke radove uključivo potrebna rušenja, probijanje 

otvora za instalacije i sl. 

4.3  PRIDRŽAVANJE ZAKONA 

Izvoditelj je dužan pridržavati se svih postojećih i važećih zakona, standarda, odredbi,  uputama, pravilnika, 

propisa i drugih akata koji se odnose ili se mogu odnositi na radove koje je preuzeo. 

 

4.4  TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 

Sva tehnička dokumentacija čiji sastav je naveden u mapi i elaboratu predstavlja cjelinu i sastavni je dio ugovora 

o građenju. Bilo što je spomenuto u troškovnicima, a nije prikazano u nacrtima, ili je prikazano u nacrtima, a 

nije spomenuto u troškovnicima, smatra se da je obuhvaćeno u jednom i u drugom. U slučaju nejasnoće ili 

razlike u brojevima, nacrtima ili troškovnicima, o tome se mora odmah obavijestiti nadzorni organ i odgovorni 

projektant i zatražiti tumačenje i objašnjenje. Traženje novog tumačenja i objašnjenja ne može ni u kom slučaju 

poslužiti kao isprika da se ne nastavi rad u suglasnosti sa tumačenjem odnosno odlukom odgovornog 

projektanta i nadzornog organa. 

U slučaju razlike između nacrta u manjem i onih u većem mjerilu, nacrti u većem mjerilu (detaljni nacrti) su 

odlučujući. Na bilo kojem nacrtu gdje je prikazan dio radova, a ostatak je dan u konturi, dio koji je prikazan 

primjenjuje se i na ostale dijelove radova. 

Ukoliko opis koje stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, obavezan je pravovremeno, prije predaje 

ponude, tražiti objašnjenje projektanta. 

Ako tokom gradnje nastupe neke promjene ili dopune, treba prije provedbe istih tražiti suglasnost nadzornog 

organa i ugovoriti jediničnu cijenu na osnovi elemenata danih u ponudi i to unijeti u graditeljski dnevnik uz 

ovjeru. Sve nastale više radnje koje nisu utvrđene na ovaj način neće se priznati u obračunu. 

 

4.5  PRIVREMENI OBJEKTI, OPREMA  I  INSTALACIJE 

Izvoditelj je dužan postaviti i instalirati sve privremene objekte, ograde, zaštite, opremu i instalacije potrebne 

za normalno izvođenje radova te iste ukloniti sa gradilišta nakon završetka radova. 

Privremeni objekti, ograda, zaštita i oprema pored ostalog obuhvaća uređenje pristupa, izgradnju eventualno 

potrebnih baraka, privremeno uređenje postojećih prostorija koje mogu poslužiti za odlaganje, doprema i 

postava građevinskih dizala, dizalica, ljestvi i penjalica, ograde, zaštitne ograde, skele, platforme, oznake, 

protupožarnu opremu i sve ostalo potrebno za brzo i sigurno obavljanje izgradnje. Izvoditelj će sve ove radove 

izvesti bez posebne naplate. 

Izvoditelj će bez posebne naplate izvesti prema potrebi sve potrebne privremene priključke za vodovod, 

kanalizaciju, električnu mrežu i telefon te provesti potrebnu rasvjetu na gradilištu, uključivo propisanu svjetlosnu 

rasvjetnu signalizaciju. Kod toga treba uzeti u obzir da su osnovni priključci na gradilištu već izvedeni, što je 

obveza investitora. 

Izvoditelj je dužan na gradilištu organizirati čuvarsku službu te osigurati policom imovinu trećih lica i života od 

svih eventualnih šteta i ozljeda koje mogu biti prouzrokovane građenjem ili pripremom za građenje. Izvoditelj 

preuzima potpunu odgovornost za sav materijal, opremu itd., tokom provođenja pripremnih radova i izvođenja 

objekta, uključivo i materijal i opremu kooperanata, suizvoditelja itd., sve do potpune primopredaje svih radova 

i objekta investitoru. 

 

4.6  ČIŠĆENJA 

Izvoditelj radova će izvesti sva čišćenja tokom radova te po završetku pojedinih grubih radova, kao i fino čišćenje 

po završetku svih radova, a neposredno prije konačne primopredaje. Čišćenje obuhvaća uklanjanje svog smeća, 

otpadaka, šute, materijala ili elemenata koji je nadzorni organ odbio i zatražio da se ukloni sa gradilišta, kao i 

konačno čišćenje i pranje nakon završetka svih radova, te držanje svih materijala uredno uskladištenih. Izvoditelj 

je također dužan ukloniti sve materijale opremu i sl. po završetku svih radova. 

Gruba čišćenja treba izvoditi svakog dana po završetku radova. 
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Izvoditelj je dužan izvesti i završno čišćenje cijelog objekta prije primopredaje uključivo sva pranja stakla, 

pločica, podova, sanitarnih uređaja, armatura i sl. Sva ta čišćenja izvoditelj će izvesti sredstvima za čišćenje koja 

su proizvedena i preporučena za primjenu na površinama koje se čiste i izvoditelj će o svom trošku zamijeniti, 

popraviti i dovesti u ispravno stanje sve radove i površine koje eventualno ošteti tokom takvog čišćenja. 

U toku radova izvoditelj je obvezan svakog dana očistiti i oprati javne površine koje koristi prilikom ulaska ili 

izlaska iz gradilišta ukoliko je došlo do onečišćenja. 

 

4.7  UKLANJANJE OTPADAKA 

Izvoditelj će tokom trajanja izvođenja uklanjati sve otpatke, smeće i šutu, te će isto otpremati izvan gradilišta, 

na za tu svrhu odobrenu lokaciju i održavat će cijeli objekt uključivo dvorište i pločnike i ulice oko gradilišta u 

urednom i radnom stanju. Izvoditelj je dužan voditi računa i provesti mjere osiguranja da se tokom uklanjanja 

otpadaka, materijala i opreme ne dovedu u opasnost ljudi i imovina. Prilikom svih čišćenja i uklanjanja otpadaka 

kada god je to moguće izvoditelj će koristiti vodu da smanji stvaranje prašine. Nikakvo smeće neće biti 

spaljivano na gradilištu. Nikakvo smeće ili otpaci neće se bacati u iskope, jame niti koristiti kod nasipavanja. 

Vozila koja će se koristiti za odvoz smeća šute i otpadaka moraju imati platneni krov (ceradu), a materijal koji 

se prevozi mora biti poprskan vodom, sve kako bi se spriječilo njegovo rasipanje i raznošenje vjetrom tokom 

prijevoza do lokaliteta za deponiranje. 

Suvišno blato i ostala nečistoća trebaju se čistiti sa kotača vozila kako bi se spriječilo da se isto raznosi po 

ulicama izvan gradilišta. Svako eventualno blato i ostalu nečistoću koju takova vozila raznesu po ulicama izvan 

gradilišta, dužan je izvoditelj o svom trošku ukloniti i zaprljane površine očistiti. 

 

4.8  ČUVANJE MATERIJALA 

Sav materijal i oprema koji će se upotrebljavati na objektu moraju biti uskladišteni, složeni i zaštićeni te 

održavani u urednom i dobrom stanju. 

Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u upotrebi kao skele itd. moraju biti uredno složeni tako da ne 

ometaju napredak preostalih radova te uklonjeni prvom prilikom sa gradilišta. 

Ukoliko se postojeće prostorije, ili djelomično dovršeni prostori objekta koriste za privremeno skladište 

materijala, izvoditelj je odgovoran da uskladišteni materijali ne ometaju pravovremeno izvođenje preostalih 

radova niti inspekciju odnosno kontrolu izvedenih radova. Izvoditelj također mora voditi računa da težina 

uskladištenih materijala ne prijeđe računato dozvoljeno opterećenje konstrukcije.  

 

4.9  ZAVRŠETAK RADOVA 

Po završetku radova teren i svi dijelovi objekta biti će ostavljeni u čistom i urednom stanju,  koje će udovoljiti 

pregledu i odobrenju nadzornog organa. 

Sav preostali materijal, oprema i privremeni objekti biti će uklonjeni sa gradilišta. A površine  na kojima su bili 

postavljeni dovedene u prijašnje stanje, u stanje predviđeno projektom ili u stanje koje će odobriti nadzorni 

organ, a sve bez prava na posebnu naknadu. 

 

4.10 PRIMOPREDAJA RADOVA 

Po završetku svih radova izvršit će se primopredaja izvedenog objekta putem komisije u kojoj će obvezno biti 

predstavnici investitora, projektanta i izvoditelja, a po potrebi i predstavnici proizvoditelja ili organizacija koje 

su učestvovale u financiranju ili izvedbi objekta. 

Prije primopredaje radova izvoditelj je dužan investitoru dostaviti svu dokumentaciju, naročito projekt izvedenih 

radova, odnosno izvedbeni projekt sa svim izmjenama i dopunama nastalim u toku građenja, građevinski 

dnevnik, ateste, rezultate ispitivanja itd., kao i drugu dokumentaciju potrebnu investitoru da zatraži od 

nadležnog organa dozvolu za upotrebu u skladu sa zakonima i propisima. 

Tokom primopredaje vodit će se zapisnik, te je izvoditelj dužan izvršiti sve eventualne popravke i zamjene na 

radovima, ukoliko se takve utvrde u tom zapisniku. Ove obveze izvoditelja ne isključuju njegovu obvezu da 

provede ispravke, popravke ili zamjene zatražene po komisiji nadležnog organa. 

Tokom trajanja ugovorenog odnosno garantnog roka izvoditelj je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke 

koji se pokažu tokom tog garantnog roka, a koji su nastupili zbog toga što se izvoditelj nije držao svojih obveza 
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u vezi sa kvalitetom radova i materijala. Investitor će izvoditelju odrediti promjereni rok za otklanjanje 

nedostataka, ali ujedno zadržava pravo i na naknadu eventualne štete nastale takvim nedostacima u izvedbi.  

Izvoditelj nije dužan vršiti korekcije ili popravke koje su rezultat normalnog korištenja i habanja tokom upotrebe 

objekta. 

Po isteku odnosno garantnog roka predstavnici investitora, projektanta i izvoditelja će pregledati radove i 

sastaviti popis eventualnih korekcija i popravaka te odrediti razuman rok u kojem je izvoditelj dužan provesti 

takve korekcije i popravke, a po izvršenju takvih popravaka isti će ponovno biti pregledani po nadzornom 

organu, prihvaćeni i svi će se ugovoreni radovi potom isplatiti i posao će se smatrati završenim. 
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5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 
Ovaj program je sastavni dio  projektno tehničke dokumentacije  i regulira prava i dužnosti izvođača radova 

kojemu je povjerena gradnja objekta po ovoj projektno tehničkoj dokumentaciji.  

Pored općenitih odredbi građevinske regulative ( Zakona o gradnji, Zakona o obveznim odnosima, Posebne 

uzance u graditeljstvu i sl. ), tehničkih uputa danim u pojedinim vrstama projekata, izvođač radova mora 

osigurati i dokazati kvalitetu ugrađenih materijala koji su predviđeni ovim projektom, ukoliko to nije drugačije 

regulirano odredbama Ugovora između investitora i izvođača.  

Dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala, opreme i uređaja, izvođač dostavlja u obliku atestne dokumentacije 

(uvjerenja o kvaliteti ugrađenih materijala, rezultati mjerenja i ispitivanja i sl.) na temelju verificiranih 

dokumenata o rezultatima ispitivanja prije odnosno nakon ugradnje istih u konstruktivne elemente. Ispitivanje 

materijala odnosno terenska mjerenja, izvođač  mora povjeriti ovlaštenom poduzeću ili zavodu za ispitivanje 

materijala u RH. Ispitivanja materijala i terenska mjerenja obavljaju se prema važećim hrvatskim normama u 

graditeljstvu. Posebice, za materijale za koje ne postoje hrvatske norme o kvaliteti istog ( materijali iz uvoza i sl. 

), prije ugradnje  u konstrukcije treba  ispitivanjem utvrditi da li isti udovoljavaju zahtijevanim vrijednostima 

predviđenim ovim projektom i hrvatskim normama.  

Izvođač radova ne smije bez odobrenja projektanta i investitora ugraditi drugi materijal koji nije predviđen 

projektno tehničkom dokumentacijom.  

Glede gore navedenog, izvođač je dužan pribaviti slijedeće ateste – uvjerenja o kvaliteti ugrađenog materijala, 

opreme i uređaja, kao i rezultate mjerenja i ispitivanja.  

 

5.1 Pouzdanost , mehanička  otpornost   i  stabilnost  građevine. 

Navedene  osobine  građevine  provjerene  su  i  obuhvaćene  u  projektu  konstrukcije  građevine (statičkom  

računu) 

5.2 Sigurnost  u  slučaju  požara 

 Sigurnost  građevine  provjerena  je  i  obuhvaćena  u  poglavlju 3. prikaz mjera zaštite od požara 

5.3 Uštede  energije  i  toplinska  zaštita  provjereni  su  i  obuhvaćeni  u projektu uštede  energije i 

toplinske  zaštite. 

 

5.4 Kontrola  kvalitete  građevinskih  radova 

 

Na  temelju  Zakona  o  gradnji  u građevinski  proizvodi,  materijali  i  oprema  mogu  se  upotrebljavati,  

odnosno  ugrađivati  samo  ako  je  njihova  kvaliteta  dokazana certifikatom  sukladnosti ili dobavljačevom 

izjavom o sukladnosti,  a  prema  Zakonu  o  normizaciji. 

 

5.4.1 ZEMLJANI RADOVI 

Prije izrade projekta potrebno je vršiti ispitivanja zemljišta u svrhu utvrđivanja nosivosti, stabilnosti i 

kategorizacije zemljišta. 

U troškovniku se razlikuju slijedeće kategorije zemljišta: 

Iskop u materijalu kagegorije "A" 

Pod materijalom kategorije "A" razumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog 

iskopa.  

Toj skupni pripadaju sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala kompaktnih stijena (eruptivnih, 

metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, uključujući i moguće  tanje slojeve rastresitog materijala na 

površini, ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim trošnim ili zdrobljenim zonama.  

U ovu se kategoriju ubrajaju i tla koja sadrže više od 50% samaca većih od 0,5 m3, za čije je iskop također 

potrebno miniranje.  

Iskop u materijalu kategorije "B" 

Pod materijalom kategorije "B" razumijevaju se polučvrsta kamena tla, gdje je potrebno djelomično miniranje, 

a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.  
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Toj skupini materijela pripadaju: flišni materijali, uključujući i rastresiti materijal, homogeni lapori, trošni 

pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na 

površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljaca, 

neki konglomerati i slični materijali.  

Iskop u materijalu kagegorije "C" 

Pod materijalom kategorije "C" podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu 

kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva - buldožerom, bagerom, ili skreperom. U ovu kategoriju 

spadala bi: 

- sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gleine (ilovače), pjeskovite prašine i 

les,  

- krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno njihove mješavine, prirodne 

kamene drobine - siparišni ili slični materijali, 

- mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih veznih materijal.  

 

Materijal koji se dobije prilikom izvedbe radova vlasništvo je naručitelja, dok su eventualni nalazi povijesne 

vrijednosti društveno vlasništvo. 

Ručne i strojne iskope dijelimo, obzirom na tlocrtnu iskopnu površinu: 

- na široke iskope, iskope tlocrtne površine veće od 16 m2; 

- na trakaste iskope; 

- na pojedinačne iskope, iskope tlocrtne površine manje od 16 m2. 

Površinski iskopi su svi iskopi do dubine 30cm. 

Prilikom prijema radova za izvedbu potrebno je izvršiti i prijem obilježenih geodetskih oznaka. Svako kasnije 

obnavljanje tih oznaka vrši izvoditelj radova. 

Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na podzemnu vodu, o tome putem dnevnika obavijestiti Investitora. Daljnje 

aktivnosti vršiti isključivo prema uputstvu nadzornog inženjera. 

Predviđenu kategoriju tla u troškovniku treba provjeriti, te ukoliko nije identična pretpostavljenoj, ustanoviti 

stvarnu kategoriju i to se ima upisati u građevinski dnevnik, a što obostrano potpisuju nadzorni inženjer i 

rukovoditelj gradilišta. 

Obračun radova, prema opisu radova, vršiti prema postojećim važećim građevinskim normama. 

Troškovi eventualnih zastoja zbog izmicanja ili zaštite postojećih instalacija, imovinsko-pravnih odnosa, neće 

se posebno obračunavati niti priznavati te trebaju biti ukalkulirane u cijenu ponuđenih radova. 

 

5.4.2 BETONSKI  I  ARMIRANO  BETONSKI  RADOVI   

U svemu se imaju primjenjivati važeći tehnički propisi za armirani beton, uputstva i norme. 

 

Armirano-betonski radovi 

Materijal za betoniranje mora biti čist prema normama. Naročito treba paziti na zrnatost (granulaciju) šljunka. 

Kod spravljanja betona voditi računa o količini vode i cementa. Kod betoniranja jedne cjelovite armirano-

betonske konstrukcije upotrijebiti isključivo jednu vrstu cementa. Ispitivanje cementa i betona vrši se po 

propisima. Željezo dobro očistiti prije betoniranja i dobro ga povezati kako se nakon skidanja oplata ne bi 

pojavila armatura na površini konstrukcije. Sve količine betona mješati strojno. Beton se ugrađuje u slojevima 

i dobro nabija, a prekide betoniranja izvesti prema propisima. Betoniranje ploča i greda izvesti po propisima, 

odn. prema uputama statičara, a što se ima ubilježiti u građevinski dnevnik. Za sve dijelove betonskih 

elemenata oplatu izvesti po planu (mora biti učvršćena) tako da nakon betoniranja betonski elementi zadrže 

pravilan oblik. Oplatu koju je potrebno podupirati – podupirače postaviti po propisima. Za betoniranje izvesti 

svu potrebnu skelu sa prilazima, mostovima itd. Skidati oplatu pažljivo da ne bi došlo do oštećenja betonskih 

gotovih elemenata, a naročito paziti kod malog presjeka stupova i greda, utora za ostakljenje i dr. Kod 

nastavljanja betoniranja spojeve dobro očistiti, površinu ohrapaviti i isprati i zatim betonirati. Beton treba 

zaštititi od djelovanja zračnih i toplinskih utjecaja. 

Ljeti beton dobro polijevati vodom, a zimi zaštititi od kiše i smrzavanja. Ispucane, isprane i izobličene dijelove 

betonskih elemenata ukloniti i zamijeniti novim, bez prava naplate. Nadzorni inženjer ima pravo izvršiti 

izvanredno ispitivanje betona. 
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Armirano-betonski montažni radovi 

Montažni betonski elementi izvode se iz čistog šljunka zrnatosti i sastava ispitanog u laboratoriju. Gotovi 

elementi moraju biti pravilni i bez oštećenja. Posebnu pažnju treba posvetiti pomoćnim sidrima za prijenos i 

montažu. Sidra moraju biti sigurno i pravilno raspoređena za što lakšu montažu. Kod prijenosa se ne smiju 

pojaviti pukotine. Element s pukotinama ne može se ugraditi, već ga se mora sa gradilišta ukloniti i odbaciti. 

Armatura mora biti pravilno položena i dobro učvršćena, vezana i ugrađena, montažno prijenosna ukoliko je 

takova potrebna. Vidljive površine trebaju biti glatke i bez naknadnog dorađivanja, odn. obrađene prema 

projektu. Željezo se obračunava posebnom stavkom po kg ugrađene armature na osnovu izračunate težine 

dotičnog profila. Cijena sadrži rad, materijal, pripremu i troškove uprave i prodaje. Izmjere i obračun vrši se 

prema normativima i standardima rada u građevinarstvu. 

 

Za izvedbu betona mora se primjenjivati tehnologija plastičnog, gustog, kompaktnog, homogenog i 

tehničkim vodonepropusnog betona, a prema Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton.  

Voda ne smije sadržavati sastojke koji bi mogli ugroziti kakvoću i izgled betona, odnosno, može se 

upotrijebiti samo voda koja zadovljava važeće propise i norme.  

 

5.4.3 ARMIRAČKI RADOVI 

Čelik mora odgovarati tehničkim propisima i savija se točno po nacrtima savijanja. Otpatke tj. ostatke komada 

željeza i željezo nejednake debljine i profila zabranjeno je upotrebljavati. 

Čelik se upotrebljava po oznakama: 

Čelik B500B  mreže  i pojedinačne rebraste šipke 

Čelik  dobro očistiti prije  betoniranja i dobro ga povezati i podložiti kako se nakon skidanja ne bi vidjela 

armatura na površini beton. konstrukcija. 

Prije betoniranja armaturu pregledava nadzorni inženjer investitora, a kod složenih konstrukcija i statičar što 

se upisuje u građ. dnevnik. Čelik se obračunava po kg težine, a po ugrađenim profilima i vrstama čelika. 

Po potrebi veći profili od Ø 14 mm mogu se nastavljati zavarivanjem na preklop d = 30 cm ili na sraz 

(sučelice). 

Zavarivanje  se mora obaviti po propisima za tu vrstu radova po ispitanom zavarivaču, a zatim pregledati var. 

 

Detaljnije vidjeti u projektu Konstrukcije. 

 

5.4.4 TESARSKI RADOVI 

Ove radove izvesti od zdrave i suhe, piljene ili rezane drvene građe (crnogorična II klase) ili industrijski 

prerađenih elemenata iz drva ili metala, a prema opisu dotične stavke u troškovniku. 

Upotreba građe mora odgovarati normama. 

Tesarske radove na građevini treba izvoditi stručno i točno prema opisu, nacrtima, statičkom proračunu i 

postojećim standardima i propisima za drvene konstrukcije.  

 

Drvena konstrukcija 

Za drvenu građu, njezino razvrstavanje, ispitivanje i mjerenje, svojstva, pogreške i drugo treba se pridržavati 

važećih propisa i normi. Vijci, matice i čavli moraju odgovarati važećim standardima i PTP za drvene 

konstrukcije. Promjer vijaka neka nije manji od 10 mm. Ispod matica i glave vijka treba podložiti željeznu 

pločicu te rascjepku. Duljina čavala mora biti najmanje 2,5 puta veća od debljine dasaka ili letava koje se 

nakivaju. Skobe izvoditi iz plosnog željeza presjeka najmanje 100 mm i duljine najmanje 250 mm. Za ljepljenje 

drvenih konstrukcija upotrebljavati vodootporna ljepila kojima se postiže postojanost na vlazi i propisana 

čvrstoća vlaka i posmika suglasno s postojećim propisima.  Daščanu oplatu izvoditi od zdravih usporedno 

obrubljenih oštrobridnih neusukanih dasaka II klase, debljine 24 mm, širine najviše do 18 cm. Kvrge ne smiju 

biti na rubu daske. Na donjoj strani dozvoljava se manja lisičavost, smolnjače i blaga promjena boje. Daske se 

pribijaju sa sržnom stranom prema dolje, čvrsto međusobno sljubljene s najmanje dva čavla 31/70 u grede. 

Bridovi moraju ležati u istim visinama, a utezanje uslijed sušenja smije iznositi najviše 1,5% širine daske. 

Brodski pod izvodi se od usporedno obrubljenih dasaka kvalitete dašćanog poda u širini najviše do 14 cm, iz 

blanjanih dasaka debljine 24 mm, uz jednu stranu predviđene su s perom, a uz drugu stranu s utorom. Pero 
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mora dobro pristajati u utor i ne smije biti deblje od 1/3 debljine daske. Debljina gornjeg dijela iznad pera i 

utora mora biti deblja od donjeg dijela ispod utora. Daske se pribijaju sljubljene s po jednim čavlom 31/80 

koso u pero na svaku gredu ili blazinicu te su glave čavala nevidljive. Glede veličina krovne građe, drvena 

krovna konstrukcija izvodi se na osnovu statičkog proračuna. Sva drvena građa mora biti međusobno dobro 

povezana tesarskim vezovima, klinovima, moždanicima, željeznim skobama, vijcima, odnosno čavlima.  Svaka 

roženica pribija se dovoljno dugim čavlima na podrožnice, grebene ili uvale roženice. Roženice se na sljemenu 

krova preklapaju, a ako se pod sljemenom krova nalazi podrožnica, onda se tupo sudaraju. Kliješta se 

preklapaju s roženicama, stupovima i kosnicima ili se prislanjaju i povezuju moždanicima, vijcima i čavlima. 

Stupovi visulja povezani su s veznim gredama odnosano s kosnicima i razuporama tesarskim vezovima, 

sponama i vijcima. Krovna konstrukcija mora biti u uzdužnom smjeru ukručena rukama, križevima ili 

kosnicima protiv djelovanja horizontalnih sila. Impregnacija krovne građe u svrhu zaštite od vlage, insekata ili 

gljivica, kao i od požara posebno se propisuje troškovničkom stavkom ukoliko se zahtjeva u izvođenju. 

Letvanje krova izvodi se dogovorno i po uputi krovopokrivača. Letve se pribijaju ravno i s istim razmakom uz 

svaku roženicu na kojoj leže s po jednim čavlom 31/65, i preklapaju se samo iznad roženica. 

Oplata 

Za  sve betonske elemente i dijelove bet. elemenata potrebna je oplata i istu treba postaviti po planu oplate. 

Oplatu postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojave niti najmanja izobličenja na konstrukciji. 

Kod betoniranja stupova oplatu treba tako postaviti da na jednoj strani pri dnu ostane otvor, kako bi se 

osnova stupa mogla očistiti neposredno prije betoniranja, a potom istu zatvoriti. 

Kod skidanja oplate raditi pažljivo da ne bi došlo do oštećenja bet. elemenata, a naročito kod nadvoja sa 

zubom, rubova greda te ostalih otvora. 

Oplata se izvodi glatka za dijelove bet. elemenata koji se posebno obrađuju, te obična za dijelove bet. 

elemenata koji se žbukaju. 

Svu oplatu izvesti prema pojedinim nacrtima  i uputama projektanta, a građa mora odgovarati propisima. 

Cijena treba sadržavati: materijal, pomagala, pripremu, izradu, te amortizaciju za višestruku upotrebu 

materijala. 

Opis rada ugradbe: 

- postava i skidanje, čišćenje i mazanje elemenata velikoplošne oplate i panela prije postave, 

- utovar i istovar te sav prijenos elemenata velikoplošne oplate i panela. Vertiklani transport osigurava 

gradilište i obračunava se u pripremno završnim radovima. 

- postava i skidanje kutija u stropovima i zidovima, a koje su potrebne zbog tehnologije rada, 

- postava i skidanje kutija za prodore u stropovima i zidovima, 

- postava i skidanje letvica za okapnice i kutnih letvica, 

- pregrađivanje i skidanje pregrada kod prekida betoniranja, 

- sve nastavke oplate radi visine treba izvesti sa uloškom od pjenaste gume, to je sastavni dio cijene, 

- postava i skidanje radnih podova i zaštitnih ograda, 

- sječenje čavala i žice koja viri iz zidova, a trebalo je tesarima u procesu rada, 

- vađenje plastičnih razupornih cijevi 

- prenošenje potrebnih visina (vagrisa) sa stalnih točaka za svoje potrebe, 

- obilježavanje visine betona putem čavala kod zidova i klasičnoj velikoplošnoj oplati, 

- spuštanje i odvoz građe i sredstava rada kako bi se mogao odvijati normalan rad ostalih sudionika u 

izgradnji, 

- čišćenje, nakon dovršetka kompletnog rada, svih prostora te odvoz otpada. 

Obračun: 

- na bazi jedinične cijene predviđene troškovnikom, obračunavaju se sve čiste vidljive površine betona 

– čela zidova, ploča, vrata i prozora, šuberi, te otvori u stropovima jednaki ili veći od 1,50 m razvijene 

širine – dužine, ali svaki otvor posebno, 

- kod upotrebe djelomično velikoplošne oplate a djelomično klasične ne svakom posebnom ili istom 

elementu, obračun se vrši za svaki element zasebno – posebno velikoplošna oplata a posebno 

klasična – montaža, demontaža, amortizacija i transport, točno prema opisu svake stavke. 
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5.4.5 ZIDARSKI  RADOVI 

Kod izvedbe zidarskih radova trebaju se u svemu primjenjivati postojeći propisi i norme. Materijali koji se 

upotrebljavaju kod zidarskih radova moraju biti ispravni, a po svojim dimenzijama i čvrstoći moraju 

odgovarati svrsi kojoj su namijenjeni. Odgovorna osoba dužna je pregledati materijal prije ugradbe. 

 

Zidanje 

a) Zidovi od opeke 

Zidarski radovi moraju biti izvedeni točno po mjerama označenim u izvedbenim nacrtima. Izvedeni zidovi 

moraju biti sposobni da podnesu predviđeno opterećenje, moraju biti stabilni i u svemu moraju zadovoljavati 

propise. Opeka za zidanje mora biti dobro pečena, a materijal iz kojeg je pravljena ne smije sadržavati salitru. 

Marke opeke označene u stavci moraju odgovarati normama. Zidati u potpuno vodoravnim redovima, a reške 

moraju biti između opeke u oba smjera širine 1-1,5 cm. Pri zidanju reške dobro zapuniti mortom, a na 

plohama koje će se kasnije žbukati moraju biti prazne na dubini od 2 cm zbog bolje veze žbuke sa zidovima, 

ukoliko nije u stavci drugačije označeno. Zidanje se mora izvoditi s pravilnim zidarskim vezom; ako se zidanje 

izvodi za vrijeme zimskog perioda moraju se poduzeti potrebne mjere zaštite protiv mraza – zidovi čije 

zidanje nije završeno prije nastupa zimskih mrazeva moraju se zaštititi na odgovarajući način – svako 

naknadno bušenje ili žljebovanje zidova zgrada koje nije bilo predviđeno projektom može se izvoditi samo 

ako je prethodnim statičkim proračunom utvrđeno da nosivost zida nakon bušenja nije manja od propisane 

nosivosti. 

Mort mora odgovarati mjerama ili markama po količini materijala i čvrstoća mora odgovarati normama. 

Ispitivanje kvalitete morta vrši se prema normama. Pijesak mora biti čist i bez organskih primjesa. Ako ih ima, 

pranjem ih treba ukloniti. Kvaliteta mora odgovarati normama. Cement za produžni i cementni mort mora 

odgovarati normama. 

Vapno treba prosijati da ne bi u njemu ostale grudice negašenog vapna i mora odgovarati normama. 

Pri zidanju ostaviti otvore za kanale, instalacije i sl. – prema projektu. 

Kod zidova od 7 i 12cm iznad vratiju uključiti izradu i montažu armirano-betonskih montažnih nadvoja. Pri 

obračunu količina svi otvori se odbijaju po zidarskim mjerama, uključujući nadvoje. 

b) Zidovi od plinobetonskih blokova i plinobetonskih specijalnih ploča 

Puni blokovi i specijalne ploče od plinobetona moraju odgovarati normama. Svi uvjeti za zidanje opekom 

odnose se i na zidanje plinobetonskim blokovima i plinobetonskim specijalnim pločama. Zidovi od 

plinobetonskih blokova se naknadno žbukaju prema opisu stavke u troškovniku. Zidovi od plinobetonskih 

spec. ploča se ne žbukaju, već se samo krpaju spojnice, prema opisu stavke u troškovniku. Svježe zidove treba 

zaštititi od utjecaja visoke i niske temperature i zračnih nepogoda. 

c) Montažni dimnjaci i ventilacije 

Svi montažni elementi moraju odgovarati normama. Postavu i ugradbu montažnih elemenata izvesti prema 

opisu stavke u troškovniku, te pravilima i uputama proizvođača montažnih elemenata. 

Ugradbe 

Sve ugradbe izvesti točno po propisima na mjestu označenom po projektu, a u vezi opisa pojedine stavke. 

Kod ugradbe doprozornika uključena je ugradba prozorskih klupčica, kutija za rolete, kutija za platnenu 

zavjesu i sl., dakle sve što ide uz doprozornik, ako opisom nije drugačije predviđeno. Kod stavki gdje je uz 

ugradbu označena i dobava, istu treba uključiti - također i eventualnu izradu pojedinih elemenata koji se 

izvode na gradilištu i ugrađuju montažno. 

Jedinična cijena treba sadržavati: 

- sav rad i prijevoz; 

- sav materijal (uključujući sav pomoćni materijal za ugradnju kao mort, ljepenku, pričvrsnice itd.); 

- sva potreba bušenja i dubljenja; 

- izrada i postava drvenih trapezastih letvica za limariju; 

- svu skelu. 

Ugradbu treba vršiti tako da se ne čini šteta na ostalim dijelovima objekta. Sve radove treba izvesti po opisu 

dotičnih stavki. Jedinična cijena treba sadržavati sav rad, materijal i sve druge troškove izvedbe. 
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5.4.6 IZOLATERSKI RADOVI 

Izvođač radova dužan je za sve materijale koji će se upotrijebiti za izradu izolacija (hidro, termo, zvuk) pribaviti 

certifikate ovlaštene stručne organizacije i dati na uvid nadzornom inženjeru. Hidroizolacija, toplinske i zvučne 

izolacije treba izvesti točno prema uputama i preporukama proizvođača, te pripadajućim propisima i 

normama. 

 

5.4.7 LIMARSKI RADOVI 

Svi limarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno, prema važećim propisima, normama i pravilima zanata. 

Limarski radovi obuhvaćaju izradu krova, opšave limom, te izradu i montažu žljebova i vertikalnih odvodnih 

cijevi.  

Sve izvesti iz lima debljine 0,60-0,80 mm. 

Limovi moraju biti ravni i glatki, bez bora i mjehura, a moraju se dati lako savijati i obrađivati te pri savijanju 

ne smiju pucati niti se smiju ljuštiti. Za spajanje cinkotit limova upotrijebiti propisanu leguru.  

Drvo za podmetače mora biti od suhe i zdrave borovine te se fima ispravno ugraditi.  

Plosno željezo, kao poduzhvat i podloga opšava, mora se pocinčati ili na drugi način zaštititi (podmetači od 

olova ili plastika otpornih na kiseline i lužine).  

Ispod svih opšava treba položiti sloj krovne ljepenke.  

Spojeve lima vršiti u vidu ležećeg prevoja i paziti da spojevi ne zaustavljaju normalni otok vode.  

Čavli i zakovice moraju biti pocinčani.  

Sve plohe izveden limom moraju biti ravne i pravilne, u skladu sa zahtjevima izvedbe.  

Sastav i učvršćenje treba izvoditi tako da se kod temperaturnih promjena lim slobodno rasteže i steže, a da 

pri tom sastavi ostanu nepromijenjeni. Zbog toga kod određnih dužina treba izvoditi dilataciju u opšavima.  

Limariju treba tako pričvrstiti da pri pojavi oluje vremenskih nepogoda ne dođe do dizanja iste i oštećenja.  

Svi opšavi i slično krači od 2,00 m imaju se izvoditi iz jednog komada, a kod većih elemenata trabaju biti 

nastavljeni.  

Prije početka izvedba radova izvođač je dužan predočiti projektantu detalje izvedbe i savijanja limova i tek po 

odobrenju projektanta radovi mogu početi.  

Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje mogu se izvršiti isključivo nakon pisanog 

dogovorra sa projektantom.  

Izvođač radova dužan je prije izvedbe limarije uzeti sve izmjere u narabi, a također jedužan prije početka 

montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualne neispravnosti istih 

upozoriti nadzornog inženjera.  

 

5.4.8 ŽBUKANJE I GLAZURA 

Žbukanje zidova i glazure izvoditi u pogodno vrijeme, ako su isti potpuno suhi. Po velikoj zimi i vrućini treba 

izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja odnosno pucanja uslijed sušenja. 

Prije početka žbukanja treba plohe dobro očistiti i navlažiti, a naročito reške koje moraju biti udubljene cca. 2 

cm od plohe zida. Zidove od betona i plinobetona prije žbukanja prskati rijetkim cementnim mortom. Kod 

žbukanja fini sloj se nabacuje tek nakon što je prvi sloj posve suh. Kod žbukanja u dva sloja ukupna debljina 

žbuke treba biti 2,0cm. Finu žbuku izraditi tako da površina bude posve ravna i glatka, a uglove i bridove zida 

i stropa izvesti oštro, ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno. Za armiranje žbuka upotrijebiti žičano 

pletivo od pocinčane žice 0,7-1mm, a gustoća polja žičanog pletiva 10mm. Pletivo mora biti s kvadratičnim 

oknima. 

Ukoliko nije u stavci troškovnika drugačije označeno, obračun kvadrature izvršiti za unutarnje i vanjske 

površine vršiti prema normi. Mortove pripremiti po propisima i omjerima. 

Jediničnom cijenom obuhvatiti i potrebna krpanja tijekom gradnje, a ista krpanja treba izvesti tako da se ne 

primjećuje da su naknadno ožbukana. Cijena sadrži sav rad, materijal, pripremu i troškove uprave i prodaje. 

 

5.4.9 FASADERSKI RADOVI 

Materijali za fasaderske radove moraju odgovarati normama, tehničkim uvjetima i drugim propisima. 
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Ispitivanje materijala 

Investitor ima pravo provjeriti materijal kojim izvođač izvodi radove. U tu svrhu izvođač je dužan dati uzorke 

materijala na ispitivanje. Lošim materijalom radovi se ne mogu izvoditi. 

Materijal za neutraliziranje 

Fluati vodene otopine. Soli silicij fluorida primjenjuju se pojedinačno ili međusobnim slaganjem prema vrsti 

podloge i upute tvornice. 

Fasadne boje s otapalima tvornički su proizvedena premazna sredstva koja nakon sušenja na podlozi tvore 

vrlo čvrst nalič – posve bez sjaja. Proizvode se u dvije vrste – za vanjske i unutarnje radove. Fasadne boje s 

otapalima za vanjske radove tipa “Fasadex” i sl. moraju dobro prijanjati na podlogu. Moraju biti postojane na 

svjetlu i otporne na pranje vodom. Sredstvo za prožimanje podloge mora imati dobro prožimajuće svojstvo i 

treba omogućiti vrlo dobru prionljivost boje na podlogu. Razrjeđivač za razrjeđivanje boje s otapalima i 

sredstva za prožimanje podloge moraju biti originalne tvorničke proizvodnje. 

Uvjeti rada i zaštitne mjere 

Fasaderski radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu koje bi moglo utjecati na kvalitetu radova. Prije 

početka fasaderskih radova na fasadnim površinama moraju biti izvedeni svi prethodni radovi. Za radove na 

visini preko 2m od poda mora se prethodno postaviti skela. Fasaderski radovi moraju biti stručno dobro 

izvedeni. Na dovršenoj fasadi ne smiju se primjećivati tragovi četke, kista ili valjka. Sloj boje mora biti 

ujednačene jakosti i bez mrlja. Dovršene radove izvođač je dužan uredno predati investitoru. Mjerenje i način 

obračuna radova vrši se prema prosječnim normamam u građevinarstvu. 

 

5.4.10 VANJSKA STOLARIJA 

Sistemi uokviravanja prozora i vrata s prekinutim termičkim mostom su dizajnirani za korisnike koji žele 

vrhunsku kvalitetu proizvoda. Certifikati o kvaliteti, izvedbi i pouzdanosti svrstavaju ih u najvišu klasu. Velike 

uštede prilikom montaže moguće su zahvaljujući jednostavnosti ugradbe zbog tipiziranosti profila i 

pripadajućeg  pribora i okova. Iz ovih profila mogu se izraditi sve vrste vrata i prozora, a da su s unutarnje i 

vanjske strane jednake estetske vrijednosti i arhitektonskog izražaja. 

Kod osnovnog profila i kod dodatka vertikalni bridovi su zaobljeni i meko djeluju. U zatvorenim kvadratičnim 

komorama ovih profila nalazi se specijalna vertikalna dodatna ukruta koja profilima daje apsolutnu ravnost i 

spriječava progib (bez obzira na visinu prozora). Sistem gumenih brtvi osigurava čvrstu i sigurnu vezu između 

vanjskih i unutarnjih dijelova elemenata profila, kao i apsolutnu sigurnost prekida termičkog mosta u svim 

dijelovima profila doprozornika. 

Termalna barijera 

Termički prekid je postignut umetanjem specijalnih ojačanih poliamidnih umetaka, mehanički spojenih vijcima 

unutar prostora komora profila. Potvrđene termičke karakteristike navest će se u podnaslovu “klasifikacija 

podataka”. 

Brtve 

Sve brtve, i statičke i dinamičke, su izrađene iz DUTRALA (etilen-propilen elastomer). Centralne brtve su 

smještene tako da garantiraju preuzimanje ekstremnih termičkih razlika između vanjskog i unutarnjeg dijela 

prostora. 

Pribor 

Patentirani pribor je dizajniran da bude jednostavan i racionalan pri korištenju. Komponente za 

zatvaranje/otvaranje i panti su postavljene u slotove koji se već nalaze ugrađeni i garantiraju besprijekorno 

zatvaranje okna. Također osiguravaju stalnost položaja horizontalno-verikalno. Svi materijali su vrhunske 

kvalitete. Panti su izrađeni iz ekstrudiranog aluminija sa vijcima od nehrđajućeg čelika i ojačani poliamidnim 

umecima. Pričvršćeni su vijcima od nehrđajućeg čelika s izvedenim kontra navojem iz duraluminija. 

Površinska obrada 

Završna površinska obrada na svim  profilima ima visoku glatkoću, a u profile se mogu postavljati stakla ili 

paneli debljine stijenke 10-40mm. Ova modularna prilagodljivost daje mogućnost izbora različitih (potrebnih) 

rješenja. Stakleni paneli (površine) su fiksirani unutarnjim i vanjskim DUTRAL brtvama za određenu debljinu 

IZO stakla. Pri eventualnoj izmjeni stakla, odn. promjeni debljine staklene plohe, nužno je mjenjati i unutarnje 

i vanjske brtve. DUTRAL brtve mogu biti zamjenjene s vanjske strane pogodnim silikonskim kitom. Sistem 
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osigurava brzu mogućnost isparavanja i odstranjivanja eventualne infiltrirane vode pored brtve s vanjske 

strane. 

U profile se mogu ugrađivati IZO stakla dvostruka i trostruka. Zrakotjesnost, vodotjesnost  i otpornost na 

udare vjetra zadovoljavaju zahtjeve prama normama. 

Vrijednosti koje ugrađena stolarija mora zadovoljiti izvođač mora potvrditi valjanim certifikatom po ispitivanju 

ugrađene fasadne stolarija na građevini. Stavkom treba obuhvatiti izradu, transport i ugradnju na građevini sa 

svim potrebnim pomoćnim materijalom. Treba primijeniti tip suhe ugradbe (RAL ugradnja) sa slijepim 

dovratnikom/doprozornikom.  

U svrhu sprečavanja prolaza buke kroz ugrađenu fasadnu bravariju, potrebno je da izvođač bravarskih radova 

prilikom fasadnih elemenata, prozora i vrata, pod posebnim stručnim nadzorom obavi besprijekorno i u 

potpunosti brtvljenje svih spojeva kvalitetnim brtvilima, zadovoljavajući pri tome zahtjeve gore navedenih 

standarda i normativa u pogledu veličine fuga, kako bi se prilikom atestiranja ugrađene bravarije postigli 

predviđeni toplinski i zvučni parametri.  

Prije početka radova izvođač treba obvezno izvršiti kontrolu mjera na licu mjesta radi provjere i ustanovljenja 

eventualnih pogrešaka kod izvedbe građevinskih radova. Prije izvedbe radova izvođač je dužan izraditi i 

projektantu predočiti detalje izvedbe i radioničke nacrte, kao i materijale za izvedbu. Tek nakon izbora i 

odobrenja projektanta, može se otpočeti rad u odabranoj kvaliteti. 

Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sav rad i materijal, kako osnovni, tako i pomoćni, te sve prijenose i 

uskladištenja, dobavu i dopremu te ostakljenje u kvantiteti i kvaliteti po opisu stavke troškovnika. Isto se 

odnosi i na izradu toplinske izolacije u fasadnim stijenama, brtvljenja i kitanja reški i dilatacija između 

pojedinih elemenata same stavke i između stavke i susjednih ploha. U cijeni su uključeni svi radovi na dobavi i 

montaži pokrovnih i kutnih limova, letvica i profila, sva sidrenja slijepih dovratnika i doprozornika i sav okov, 

uključivo brave i rukohvate, ručke ili prečke te odbojnike ili zaustavljivače vratnih krila. U cijeni su sva bušenja 

rupa u zidovima od opeke ili betona, dobava i ugradnja plastičnih ili čeličnih tipla za sidrene vijke, kao i 

ugradnja vijaka. U cijeni su svi troškovi atestiranja ugrađenih izrađevina, uključivo i dobivanje atestne 

dokumentacije, kao i sva potrebna radna i pomoćna skela. 

Svi termički zahtjevi na fasadnim elementima moraju se ispuniti tako da zadovoljavaju traženu toplinsku 

izolaciju s važećim propisima bez toplinskih mostova. 

Nosiva konstrukcija fasadne bravarije mora biti izvedena tako da sigurno prihvaća opterećenje od vjetra i 

vlastite težine. Nakon montaže pojedine stavke na fasadi, potrebno je izvršiti certificiranje na 

vodonepropusnost i tek po dobijanju certifikata i otklanjanju eventualnih nedostataka, kao i potpunog 

čišćenja stijena, mogu se ukloniti skele. 

 

5.4.11 STOLARSKI RADOVI 

Predmet su kompletni stolarski, bravarski (ako su metalni dovratnici), staklarski i ličilački radovi, koji su u 

neposrednoj vezi sa stolarskim stavkama unutarnje stolarije. Uz svaku stavku troškovnika potrebno je 

obuhvatiti izradu, transport i montažu te ugradnju.  

 

Detalje riješiti u skladu s troškovnikom, shemama, mjerama uzetim na gradilištu, te uz odobrenje projektanta. 

Svaku stavku izvesti sa kompletnim pripadajućim okovom, vanjski okov po izboru projektanta. Visina 

građevinskog otvora uzeta je od gotovog poda do podgleda stropa ili podgleda grede – nadvoja. Ustakljenje 

se izvodi sa jednostrukim ornament staklom ili sličnim po odobrenju projektanta. 

Staklarski radovi  

Staklo mora odgovarati tehn. propisima i normama. Sve staklarske radove izvesti savjesno u skladu s opisom 

troškovnika, uputi projektanta i pravilima zanata. Prozorsko staklo mora biti jednolično, posve prozirno bez 

valova, ogrebotina i sl., te točno propisane debljine.  

Žičano staklo mora imati pravilnu armaturu, te ne smije imati mjehure. Kit koji se upotrebljava za ustakljenje u 

željezo mora biti minium kit, a za drvo sivi kit, ako troškovnikom nije drugačije predviđeno. Kod svih 

ustakljenje vrši se potkitivanje. 

Jedinična cijena sadrži sav rad, materijal, te troškove uprave i prodaje. Izmjere i obračun vrši se prema 

prosječnim normama u graditeljstvu. 
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Unutarnja vrata  

Unutarnja vrata, staklene stijene ili maske izvode se sa tzv. “futer” dovratnikom, što znači da su špalete, unutar 

otvora gdje se ugrađuju vrata, u potpunosti obložene drvenom plastificiranom  ili ličenom, ili furniranom 

drvenom oblogom – ovisno o  završnoj obradi dovratnika i vratnih krila. Kvaliteta mora biti prvoklasna, svi 

spojevi drvenih obloga oko dovratnika moraju biti izvedeni besprijekorno sa jedva vidljivim spojnim reškama.   

Jednokrilna i dvokrilna zaokretna vrata puna ili ostakljena ornament staklom debljine 4mm s nadsvjetlom 

ostakljenim ornament staklom ili bez nadsvjetla. Dovratnik je izrađen od jelovine/smrekovine deb. 10 i 15cm, 

ličen po izboru projektanta, odnosno izvedba dovratnika i krila u masiv bukvi (dovratnici kao “futer” štokovi). 

Ukoliko se troškovnikom predviđa izrada, dobava i ugradnja “futer” dovratnika (u punoj deb.zida), onda su 

dovratnici iste širine kao zid u koji se ugrađuju, a pokrovne letvice su sastavni dio dovratnika i širine su 6,0cm.  

Na svim ugrađenim vratima moraju se ugraditi odbojnici na podu prostorije u koju se vrata otvaraju. Vrata se 

mogu izvesti sa tzv. “slijepim” dovratnikom, koji se u tom slučaju prvi ugrađuje u zidni otvor. Slijepi dovratnik 

mora biti izrađen od suhe jelovine ili smrekovine. Bočne strane dovratnika moraju biti blanjane, a 

pričvršćivanje se vrši u zid poc.vijcima sa upuštenom glavom i u plastične tiple.  

Vratna krila za ulazna sigurnosna vrata furnirana su hrastovim furnirom izvana, a iznutra odgovarajuća lak 

obrada. Dovratnik je suhomontažni, konstruiran za suhu ugradbu, a ugrađuje se pomoću slijepog okvira. 

Slijepi okvir debljine 2cm, impregniran, ugrađuje se s postavom zida ili nakon napravljenog otvora. Stavkom 

treba obuhvatiti izradu, transport i ugradnju vrata na zgradi sa svim potrebnim pomoćnim materijalom. 

Kompletna vrata s dovratnikom i slijepim okvirom treba isporučiti s pripadajućim opšavnim letvama i 

kompletnim upuštenim i vidljivim okovom te pričvrsnim i brtvenim materijalom. Sobna vrata imaju običnu 

bravu, a ulazna vrata cilindričnu bravu i pripadajući cilindar. U skladu s važećim propisima ulazna vrata u 

stanove razvrstana su u I klasu zvučne izolacije sa minimalnim vrijednostima zvučne izolacije Rw=30-34 dB po 

DIN-u. Navedene vrijednosti izvođač vrata mora potvrditi valjanim atestom po ispitivanju ugrađene stolarije 

na građevini. 

U svrhu sprečavanja prolaza buke kroz ugrađena ulazna vrata potrebno je da izvođač ulaznih vrata prilikom 

njihove ugradnje, pod posebnim stručnim nadzorom, obavi besprijekorno i u potpunosti brtvljenje svih 

spojeva kvalitetnim brtvilima, zadovoljavajući pritom zahtjeve DIN normativa u pogledu veličine fuga, kako bi 

se prilikom atestiranja ugrađene stolarije na građevini postigli predviđeni parametri zvučne izolacije.  

Vratna krila ulaznih vrata i nadsvjetla moraju biti zvučne izolacije 35 Db, ostakljeni dijelovi vrata su  

MASTERLINE staklo, a prema izboru i uputstvu projektanta građevine. Veličina zidnog otvora utvrđena je 

prema projektu stolarije.Visina zidnog otvora utvrđuje se od nižeg gotovog poda.Izvedba prema shemi 

stolarije. 

 

5.4.12 BRAVARSKI RADOVI (CRNA BRAVARIJA) 

Svi radovi moraju se izvesti stručno i solidno u svemu prema nacrtu i detaljima projektanta, uz obveznu kontrolu 

mjera na gradilištu prije izrade pojedinih stavki ovog troškovnika. Upotrebljeni materijali, željezo, aluminij, 

čelični limovi i dr., moraju odgovarati tehničkim propisima za bravarske radove i hrvatskim normama. 

Izvođač je dužan prije izrade predočiti projektantu i nadzornom organu radioničke detalje na odobrenje. 

Kod spajanja različitih materijala mora se osigurati da ne dođe do korozije. Vezovi i učvršćenja moraju biti takovi 

da uslijed temperaturnih promjena ne dođe do teškoća u funkciji pojedinih elemenata. Brtvljenje mora biti 

nepropusno za vodu, a propuštanje zraka minimalno. 

 

Neravnine nakon zavarivanja potrebno je fino obraditi. Na montiranim dijelovima (elementima) ne smiju se 

vidjeti nikakvi tragovi oštećenja, a isti moraju precizno nalijegati. Okov, boja i materijal mora biti prema opisu 

uz shemu i detalje proizvođača uz suglasnost investitora i projektanta. Obračun izvršenih radova vršit će se 

prema jedinici mjere u stavci troškovnika. U jediničnoj cijeni sadržano je: sav potreban materijal za izradu i 

bravarski dio montaže s pripasivanjem, vanjski i unutarnji transport, pomoćne skele i radne platforme, kao i 

zaštitni premaz protiv korozije. Za prozore i vrata u cijenu obvezno uključiti sav potreban okov, bez obzira da li 

je isti naveden i specificiran u opisu stavke. Isto važi i za slijepe dovratnike i doprozornike, odnosno sidra za 

ugradbu ili komade za usidrenje, koje treba na vrijeme dostaviti radi ugradbe u građevinske konstrukcije. 
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Čelične konstrukcije izvoditi prema detaljnim radioničkim nacrtima, koje je izvođač prije izvedbe dužan izraditi, 

predočiti glavnom projektantu i statičaru, usaglasiti i dobiti pismeno odobrenje za izvedbu.   

Jedinična cijena sadrži, osim navedenog, i sav ostali potreban materijal, pribor za pričvršćivanje, sav rad, sav 

potreban transport do gradilišta i na gradilištu, sve potrebne skele i radne platforme, svu potrebnu energiju, 

kao i sve potrebne HTZ mjere radnika. Također u jediničnim cijenama su sadržana sva ispitivanja, atestiranja, te 

osiguranje ispravnih svjedodžbi i atesta za ugrađene bravarske izrađevine. Sve bravarske pozicije moraju biti 

uzemljene na temeljni uzemljivač. Ukoliko je u opisnom dijelu stavki i ličenje bravarije uljanom bojom, izvođač 

nema pravo posebnog traženja naknade po toj osnovi niti na tim niti u ličilačkim radovima. 

Izvođač je obvezan sve mjere prije izvedbe provjeriti i usuglasiti na gradnji. 

Ukoliko koja stavka nije dovoljno opisana ili je nejasna, prije predaje ponude izvođač mora zatražiti razjašnjenje 

kod projektanta, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir. 

Čelične konstrukcije izvoditi prema detaljnim radioničkim nacrtima uvažavajući sve odredbe projektanta-

konstruktera i važeće propise i norme. 

 

5.4.13 KERAMIČARSKI RADOVI 

Prije početka izvođenja radova izvoditelj je obvezan predočiti projektantu na pregled i izbor uzorke pločica za 

oblaganja, kao i detalje izvođenja, i tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti s radovima. Ukoliko 

se ugrade pločice koje projektant nije odobrio i/ili u neodgovarajućoj kvaliteti i/ili različito s obzirom na 

odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz 

prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i 

obvezu izvoditelja. 

Prilikom izvođenja radova izvoditelj se mora striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta ovjerenih 

detalja. 

Sve ugrađene pločice moraju obvezno biti klase po opisu iz stavke troškovnika, a ako isto nije specificirano, 

moraju biti I klase, kako za podno tako i za zidno opločenje. Rubovi pločica moraju biti oštri, ravni, paralelni i 

neoštećeni, površine pločica bez zareza i mjehurića, boja pločica ujednačena. 

Pločice se polažu po projektu, a ako drugačije nije određeno stranicu na stranicu. Redove pločica izvesti 

paralelno s vertikalnim plohama zidova. Opločenje podova izvesti od ulaznog praga prostorije koja se oblaže 

prema unutra. Rub zidnog opločenja kod špaleta izvesti ravno i čvrsto, obostrano simetrično. 

Oblaganje zidnih površina mora se vršiti tako da se dobiju ravne i vertikalne plohe, bez valova, izbočenja i 

udubljenja, s jednoličnim i dovoljno širokim fugama. Horizontalne fuge su neprekinute po cijelom opsegu 

svih zidova u istoj prostoriji, a vertikalne se moraju izvesti pod visak, naovisno da li se oblaganje vrši 

naizmjeničnim fugama ili fugom na fugu. Oblaganje se vrši odozdo do gore. 

Oblaganje podnih površina mora se izvesti tako da se dobiju plohe bez valova, izbočenja i udubljenja, kao 

ravne plohe ili plohe u potrebnom nagibu, s jednoličnim i dovoljno širokim fugama. 

Ovisno o opisu stavke troškovnika, sve fuge treba izvesti u nepropusnoj (raznim trajnoplastičnim ili 

kiselootpornim kitovima) ili polupropusnoj izvedbi (cement s aditivima), sve u smislu “Tehničkih uvjeta za 

izvođenje keramičarskih radova”, kako za zidno tako i za podno opločenje. Sve fuge moraju biti međusobno 

paralelne, širine 2-3mm, ispunjene smjesom iste boje i obrade. Sve spojeve podnog i zidnog opločenja ili 

sokla treba izvesti potpuno pravilno i ravno, zapunjene istom smjesom kao i fuge. Isto se odnosi i na spojeve 

podnih ili zidnih ploha s kadama i drugom sanitarnom opremom i priborom u kupaonicama i sanitarijama. 

Gornji rub sokla i zidnog opločenja, koje ne ide do stropa, treba izvesti polukružno zaobljenom užljebinom od 

nepropusne smjese, po cijeloj dužini ruba opločenja. Isto treba uračunati u jediničnu cijenu izvedbe, iako to 

nije posebno navedeno opisom stavke. 

 

Podloga 

Prije početka radova, izvoditelj je dužan provjeriti stanje podloge. Ista ne smije biti prljava, prašnjava, s 

aktivnim solima u sastavu, masna, nedovoljno čvrsta, raspucana ili naprsla od slijeganja, smrznuta, vlažna, 

neravna ili preglatka. Rad se ne smije izvoditi na podlozi koja je neprikladna za oblaganje (npr. gips ili iverica). 

Podloga mora biti izvedena u padovima po projektu. Eventualne neravnine mogu biti najviše do 0,5cm/2,0m 

za zidno oblaganje i 1,0cm/2,0m za podno oblaganje, ali samo kod polaganja pločica u mort. Kod polaganja 

pločica ljepljenjem nikakve neravnine nisu dopuštene. 
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Ukoliko podloga nije odgovarajuća, radovi se ne smiju otpočeti dok se ista ne dovede u stanje koje osigurava 

kvalitetan rad ili dok se ne odstrani i izvede nova ispravna podloga. 

Glazirane i neglazirane keramičke pločice za unutarnja i vanjska oblaganja 

Ako se pločice polažu u cem. mort, isti mora biti kvalitete 1:3 (1:2 za mozaik pločice), cement obvezno 

portland cement, pijesak frakcije 0-1mm. 

Zidne plohe koje se oblažu pločicama u cem. mortu treba prije rada poštrcati cem. mortom 1:1, pijesak 

frakcije do 4mm. Sloj cem. morta u koji se polažu pločice mora biti deb. 2,0-2,5cm. Na mjestu sudara dva zida 

mora se postići kut od 90º ili točno kako je projektom predviđeno. 

Kod podnih ploha koje se oblažu pločicama u cem. mortu isti mora biti debljine 2-3cm. Ukoliko je mort deblji, 

treba ga obvezno armirati laganom arm. mrežom, što treba uračunati u jediničnu cijenu. 

Kod pločica koje se polažu ljepljenjem treba koristiti odgovarajuće ljepilo (glede kvalitete pločica i uvjeta 

oblaganja), a rad treba izvesti točno po uputi proizvođača ljepila. 

Podloga za ljepljenje mora biti potpuno ravna, glatka, čvrsta i čista, odgovarajuće čvrstoće ne manje od 

čvrstoće žbuke (za zidove) odnosno minimalno čvrstoće cem. žbuke 1:3 (za podove). 

Ljepljenje pločica na zidove može se izvesti disperzivnim građevinskim ljepilima, što se preporuča u 

stambenim prostorijama kao i u drugim prostorijama s ujednačenom mikroklimom. Podloge koje jako upijaju 

treba prije početka radova dobro ovlažiti. Ljepilo se nanosi na smočene pločice u deb. sloja 1-2mm. 

Za ljepljenje pločica na podove treba koristiti suha hidraulička veziva s aditivima, ali samo kod površina koje 

nisu izložene većim opterećenjima. 

Po završetku radova potrebno je na 3 dana zabraniti promet i kretanje ljudi plohama. Do trenutka uporabe, 

pod treba zaštititi piljevinom. 

Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne 

materijale), sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti 

istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, 

sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima 

struke. 

 

5.4.14 KAMENO POLAGAČKI RADOVI 

Odabrani kamen mora biti u pravilu eruptivnog podrijetla (graniti). Tekstura i boja kamena mora biti 

ujednačena bez štetnih i atipičnih kaverni. Polirane površine moraju biti potpuno glatke i ujednačene 

poliranosti. Debljina kamenih ploča ovisi o namjeni kamena kao elementa. Kamene ploče mogu biti veličine 

30/30cm, 40/40cm, 50/50cm, a kamene okapnice i klupčice različite širine i debljine. Kamene ploče se polažu 

na dvokomponentno ljepilo ili na cem.mort. Kamene marmete su deb. 10-15mm i koriste se za izradu 

kamenog sokla u podnožju zidova koji omeđuju površinu opločenu kamenom.  

Kamene okapnice (za vanjsku ugradnju) moraju biti širine prema projektu, debljine 2-3cm sa jednostrano 

uređenom okapnom fugom u pravilu izbačenom izvan ravnine zida 2-3cm.  

Kamene poklopnice ugrađuju se kao završni element parapetnog zida ili ogradnog zida. Gornja površina je 

polirana, a završni gornji uglovi poklopnice su blago zaobljeni. Okapna fuga izvedena je s obje strane 

poklopnice i ona je u pravilu širine 5 i dubine 5 mm. Poklopnice kao i klupčice postavljaju se na 

dvokomponentno ljepilo – direktna veza sa betonom.  

Vanjske okapne klupčice ili poklopnice moraju biti od materijala koji minimalno upija vodu i moraju biti 

otporne na mraz.  

Sastavi klupčica ili poklopnica (dužinski nastavci) moraju biti maksimalne širine 1mm. Fuga mora biti 

ispunjena ljepilom ili hidrofobnom masom kako ne bi dolazilo na tim mjestima do procurivanja vode. 

Oštećene ili okrhnute klupčice ili poklopnice ne smiju se ugrađivati.  

Prije izvedbe, izvođač je dužan predočiti uzorke kamena projektantu na odabir. Prije krojenja i rezanja kamena 

izvođač mora izvršiti kontrolu mjera na građevini, a eventualne nejasnoće ili pitanja riješiti sa projektantom i 

nadzornim inženjerom.  

Po izvršenom poslu i u toku izvođenja radova, izvođač je u obvezi stalno držati mjesto rada čistim i urednim.  

Izvođač je dužan, prilikom izvođenja svojih radova, čuvati već izvedene radove drugih izvođača, a ukoliko ih 

ošteti ili uništi u obvezi je nadoknaditi svu štetu, odnosno platiti ponovno izvođenje radova koje je oštetio. 
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Izvođač je u obvezi osigurati, za izvođenje svojih radova, radnu skelu, zaštitu svojih radova i čuvanje svojih 

radova do primopredaje.  

Primopredaja radova vrši se zapisničkim putem uz prethodnu izmjeru i pregled radova od strane nadzornog 

inženjera.  

Za sve ugrađene materijale izvođač je dužan dostaviti ateste o postignutoj kvaliteti ugrađenih materijala, ova 

pozicija je sadržana u ponudbenoj jediničnoj cijeni.  

 

5.4.15 SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI 

Prije početka izvedbe izvoditelj je dužan projektantu predočiti uzorke boja odgovarajuće za određen tip 

obrade i izvesti probna bojenja s uzorcima na plohama koje se obrađuju, i to u više nijansi boja, na osnovu 

čega će projektant odabrati boju i način nanošenja odnosno tip valjka. Tek po izboru i odobrenju projektanta 

može se otpočeti s radovima na tako odabran način. Gore navedeno neće se posebno platiti već predstavlja 

trošak i obvezu izvoditelja i ulazi u jediničnu cijenu izvedbe radova. 

Prilikom izvođenja radova izvoditelj se mora striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta prihvaćenih 

materijala i ovjerenih detalja. 

Ukoliko se izvedu radovi koje projektant nije odobrio i/ili u neodgovarajućoj boji, tonu ili kvaliteti i/ili različito 

s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po 

projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. 

Sva bojenja i ličenja treba izvesti samo na suhim, čistim. ravnim ili ravnomjerno zakrivljenim (po projektu) i 

odmašćenim plohama. Podlogu treba prije početka radova pregledati i kod većih oštećenja ili zaprljanja i 

zamašćenja na isto upozoriti nadzornog inženjera i radove prekinuti dok se  podoga odgovarajuće ne 

pripremi. Kod manjih oštećenja izvođač treba podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad brušenjem 

manjih neravnina, kitanjem, zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i izravnanje. 

Nakon toga treba obvezno izvesti gletanje odgovarajućom glet masom za određeni tip podloge do potrebne 

glatkoće, ako nije u stavci troškovnika drugačije navedeno. Sve gore navedeno treba uračunati u jediničnu 

cijenu. 

Pri radu, naročito u zatvorenim prostorima i ispod krovišta, treba se striktno pridržavati pravila zaštite na radu, 

uz primjenu odgovarajućih zaštitnih sredstava. Sve prostorije po završetku radova treba dobro prozračiti ili 

ventilirati. 

Prilikom izvođenja radova izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav način da 

ne dođe do njihovog prljanja i oštećenja i isto uračunati u cijenu. Ukoliko do prljanja i oštećenja ipak dođe, 

isto će izvoditelj očistiti i popraviti na svoj trošak. 

Sav prostor koji je izvoditelj koristio treba nakon završetka radova dovesti u prijašnje stanje i počistiti sav 

prostor od svojeg smeća, šute i otpada. 

Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima 

izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale koji nisu standardni izvoditelj treba osigurati 

uzorke i dati ih na ispitivanje. 

Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne 

materijale), sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti 

istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, 

sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima 

struke. 

 

5.4.16 SUHOMONTAŽNI ZIDOVI I SPUŠTENI STROPOVI 

Konstrukcija 

Spušteni stropovi iz gipskartonskih ploča učvršćuju se kao stropna obloga neposredno ispod nosivog stropa, 

spuštaju se pomoću žica ili se učvršćuju za nosivi strop s krutim ovjesnim elementima. Gipskartonske ploče A 

(GKB), impregnirane ploče HA (GKBI) ili protupožarne ploče F/HF (GKF/GKFI) učvršćuju se vijcima za drvenu 

potkonstrukciju iz montažnih i nosivih letvi (D 111), za metalnu potkonstrukciju iz montažnih i nosivih profila 

(D 112) ili za metalnu potkonstrukciju iz montažnih i nosivih profila na istoj razini (D 113). 

Dilatacije građevinskog objekta prenašaju se na konstrukciju spuštenog stropa. Kod duljina većih od 10 m i 

znatno suženih stropnih površina potrebno je izvesti dilatacijske spojeve na spuštenom stropu. 
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Otpornost na udarac loptom postiže se stropovima D 112 / D 113 s dvostrukim slojem ploča (2 x 12,5 mm) i 

razmakom od ≤ 500 mm između montažnih profila. Tvornička zaštita od korozije profila dostatna je za 

unutarnje prostore, uključujući kupaonice i kuhinje u domaćinstvu. Za primjenu u drugim prostorima, koji su 

npr. pod utjecajem vanjskog zraka, neophodne su dodatne mjere korozivne zaštite. Kod primjene UD profila 

28/27 za spoj sa zidom, gk ploče se ne smiju učvršćivati vijcima za te profile. 

Montaža 

Potkonstrukcija 

- Ovješenje sa žicom i Ankerfix ovjesom / Anker ovjesom, elementom za dir. ovjes ili Nonius ovjesom. 

- Učvršćenje za nosive drvene stropove: vijci (prema procjeni građ. nadzora). Za arm.-bet. stropove: 

ankernagel (prema procjeni građ. nadzora). Za ostale vrste materijala: za pojedini materijal treba odrediti 

prigodan način učvršćenja. 

- Razmaci učvršćenja: 170 mm. 

- Nosive letve / profile učvrstiti za ovjesne elemente i nivelirati na potrebnoj visini. 

- Montažne letve / profile učvrstiti za nosive letve-profile. 

- Učvršćenja: 

D 111 Nosive i montažne letve (50/30): vijak TN 3,5 x 55. 

D 112 Nosive i montažne profile: Križni spojni element ili sidreni element za CD profil. 

D 113 Nosive i montažne profile: Spojnica za CD profil. 

- Osni razmaci letvi i profila: Standardne veličine razmaka iz tablica za D 111, D112, D113. 

- Spoj sa zidom izvesti s UD profilima 28/27, međusobni razmak tipli je 500 mm. Učvršćenje izvesti s 

pogodnim sredstvima prema materijalu zida. 

Oplata 

- Gipskartonske ploče postavljaju se u poprečnom smjeru prema montažnim letvama (D 111) odn. 

montažnim profilima (D 112 / D 113). Pomak čelnih spojeva ploča iznosi min. 400 mm, spojeve ploča 

izvesti nad letvama odn. profilima, kod obrade spojeva s Uniflott-om ravne rubove ploča treba zakositi. 

- Uvrtanje vijaka u gk ploče započeti u sredini ili na kutu ploče da bi se izbjegle eventualne deformacije. 

Prilikom uvrtanja vijaka ploče treba čvrsto pritisnuti za potkonstrukciju. 

Tehnika obrade spojeva / gletanje 

- kod ručnog gletanja bez bandažne trake spojeve ploča treba obraditi s ”KNAUF-Uniflott” ili 

jednakovrijednim; 

- kod ručnog gletanja s bandažnom trakom spojeve ploča treba obraditi s ”KNAUF-Fugenfüller Leicht ili s 

KNAUF-Jointfiller-Super” ili jednakovrijednim proizvodom; 

- kod dvostrukog oblaganja stropa potrebno je obraditi i spojeve prvog sloja ploča; 

- površine za koje postoje posebni zahtjevi na kakvoću treba pregletati s ”KNAUF-Board-Finish” ili 

jednakovrijednim; 

- ako je predviđen lijevani asfaltni estrih, gipskartonske ploče treba gletati tek nakon postavljenog estriha; 

- tijekom gletanja temperatura prostora ne smije biti niža od + 10ºC, a vanjska temperatura zraka i 

građevinskog objekta min. + 5ºC 

Obrada površina 

Prije nanašanja premaza gipskartonske ploče treba obraditi odgovarajućim temeljnim premazom zavisno o 

vrsti završnog premaza ili obloge. 

Na GK pločama dozvoljene su slijedeće završne obrade površina: 

- Premazi; sintetske disperzijske boje, žbuke iz umjetnih smola, uljne boje, mat lakovi, boje iz alkidnih 

smola, boje iz polimeriziranih smola, poliuretanski lakovi (PUR), epoksidni premazi (EP). 

- Tapete; papirnate, tekstilne i sintetske tapete. 

- Vapnene, staklene i silikatne boje nisu pogodne kao premazi na podlogama iz gipskartonskih ploča. 

Na površinama iz gipskartonskih ploča koje su duže vrijeme izložene utjecaju svjetla moguće je probijanje 

pigmenata iz kartona kroz završni premaz. Preporuča se pokusni premaz preko nekoliko ploča, uključujući i 

gletana područja. Eventualno probijanje pigmenata može se pouzdano spriječiti jedino nanašanjem posebnih 

temeljnih premaza. 

Višeslojna oblaganja 
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Kod višeslojnih oblaganja potrebno je pojedine slojeve gipskartonskih ploča montirati uz pomak. Svaki sloj 

ploča čvrsto pritisnuti za podlogu i učvrstiti zasebno. Kod učvršćenja prvog sloja ploča dozvoljeni su trostruki 

razmaci uvrtanja ukoliko se drugi sloj ploča montira istog dana. Kod višeslojnih oblaganja dostatno je ispuniti 

slojeve ploča prvog sloja bez završne obrade spojeva. 

Učvršćenje tereta na spuštenim stropovima GK 

Rasvjetni elementi, ovjesi za zastore i sl. mogu se učvrstiti na gipskartonski strop pomoću posebnih tipli za 

šuplje prostore. Pojedina opterećenja težine do 30 N (3 kg) mgu se učvrstiti neposredno za ploče s min. 

debljinom od 12,5 mm i ako razmak između pojedinih mjesta učvršćenja iznosi min. 40 cm. 

Dodatna opterećenja težine do 200 N/m2 (20 kg) treba učvrstiti kroz ploču za potkonstrukciju spuštenog 

stropa, pri čemu se pojedina mjesta učvršćenja mogu opteretiti s max. 100 N (10 kg). Dodatna opterećenja 

težine preko 200 N (20 kg) treba učvrstiti za nosivi strop. 

 

5.4.17 DRVENE PODNE OBLOGE 

Parket ugraditi prema tehničkim propisima i uzamcama za parketarske radove (U.F2.061). Prije početka 

radova izvođač je dužan priložiti uzorke parketa na uvid projektantu odnosno nadzornom organu. Parket se 

slaže na podlogu koja mora biti ravna i glatka, a ljepljenje se vrši dvokomponentnim ljepilom za parket. 

Izvođeč je dužan prije početka radova pregledati podlogu i na eventualne nedostatke upozoriti izvođača kako 

bi ih na vrijeme mogao otkloniti. Podovi od parketa moraju biti potpuno vodoravni sa dobro zbijenim 

dodirkama, a sa ljepilom dobro priljepljeni. Zidne kutne letvice  

moraju biti ravne i dobre priljepljene uza zid. Učvršćuju se na svakih 60cm čavlima na pod. Nastavak letvica 

vrši se pod kutem od 45 stupnjeva. Parket se odmah poslije polaganja mora glatko ostrugati. Finoća struganja 

određuje se prema određenoj konačnoj obradi gornje površine. Lakiranje položenih parketa treba izvesti tako 

da se dobije glatka i ujednačena površina, a izvodi se u 3 sloja. 

Jedinična cijena sadrži rad, materijal, troškove uprave i prodaje. 

Izmjere i obračun vrši se prema prosječnim građevinskim normama za obrtničke radove. 

 

5.5 ZAKLJUČAK 

 

Za sve materijale koji se upotrebljavaju u raznim građevinskim  i  završnim radovima navedenim pod točkom  

5, dokaze o kvaliteti treba priložiti uz atestnu dokumentaciju te ih dostaviti na uvid povjerenstvu za tehnički 

pregled,  a  nakon  toga  predati  ih  investitoru. 

NAPOMENA: Program  kontrole  i  osiguranja  kvalitete  za  instalacije (strojarstvo, elektrika, vodovod  i  

kanalizacija)  dat je u  projektima  spomenutih  instalacija. 
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6. OPIS TEHNIČKIH SVOJSTAVA BITNIH ZA GRAĐEVINU 
 

– mehanička otpornost i stabilnost tako da predvidiva djelovanja tijekom građenja i uporabe ne prouzroče: 

– rušenje građevine ili njezina dijela, 

– deformacije nedopuštena stupnja, 

– oštećenja građevnog sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije, 

– nerazmjerno velika oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala. 

– zaštita od požara tako da se u slučaju požara: 

– očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđena posebnim propisom, 

– spriječi širenje vatre i dima unutar građevine, 

– spriječi širenje vatre na susjedne građevine, 

– omogući da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno da se omogući njihovo spašavanje, 

– omogući zaštita spašavatelja. 

– higijena, zdravlje i zaštita okoliša tako da ih posebice ne ugrožava: 

– oslobađanje opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari (onečišćenje zraka i sl.), 

– opasno zračenje, 

– onečišćenje voda i tla, 

– neodgovarajuće odvođenje otpadnih i oborinskih voda, dima, plinova te tekućeg otpada, 

– nepropisno postupanje s krutim otpadom, 

– sakupljanje vlage u dijelovima građevine ili na površinama unutar građevine. 

– sigurnost u korištenju tako da se tijekom uporabe izbjegnu moguće ozljede korisnika građevine koje mogu 

nastati uslijed pokliznuća, pada, sudara, opeklina, električnog udara i eksplozije, 

– zaštita od buke tako da zvuk što ga zamjećuju osobe koje borave u građevini ili u njezinoj blizini bude na 

razini koja ne ugrožava zdravlje i osigurava noćni mir i zadovoljavajuće uvjete za odmor i rad, 

– ušteda energije i toplinska zaštita tako da u odnosu na mjesne klimatske prilike, potrošnja energije prilikom 

korištenja uređaja za grijanje, hlađenje i provjetravanje bude jednaka propisanoj razini ili niža od nje, a da za 

osobe koje borave u građevini budu osigurani zadovoljavajući toplinski uvjeti. 
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7. VIJEK UPORABE I ODRŽAVANJE 

 

 

Projektirani vijek uporabe građevine predviđa se 50 godina. 

 

Zahtjevani uporabni vijek postiči će se: 

- vrstom i kvalitetom upotrebljenog materijala 

 - armirani beton  

 - opeka 

 - kamen 

 - staklo  

- zaštitom konstrukcije i pojedinih dijelova zgrade 

 - hidroizolacija  

 - bojenje 

 - impregnacija drvene građe 

 - plastificiranje fasadnih elemenata  

 - zaštitom od prirodnih sila i pojava  

 - brzim odvodom vode s krovne plohe i terasa 

 - toplinskom izolacijom cijelog pročelja  

 - kvalitetnim oblogama pročelja - kamen, kompakt max-ploče, silikatna žbuka 

- kvalitetom "stolarijom" (PVC, drvo, drvolauminij, aluminij + prekinuti hladni most + izolaciono staklo 

+ zaštita od sunca)  

 

Za predmetnu namjenu građevine namjenu u načinu korištenja građevine biti će osigurano prema zahtjevima 

Zakona o gradnji u svezi: 

- mehaničke otpornosti i stabilnosti 

 ( vidi projekt konstrukcije)  

- mjere zaštite od požara 

-organizacijske mjere u građevini provodi vlasnik/upravitelj, a odnose se na održavanja, preglede, , 

elektroinstalaicje, gromobranske instalacije, vatrogasne aparate, servisiranje uređaja i sl.  

- zaposlenom osoblju moraju u svakom trenutku biti dostupne prostorije i prostori u kojima se nalaze glavne 

sklopke napajanje električnom energijom, uređaji za isključenje sustava ventilacije 

- ispitivanje gromobranske instalacije, koje vrši ovlaštena osoba, periodično ispitati, te isto obaviti u skladu s 

Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (ovisno o razini zaštite) 

- ventilacijski se kanali moraju čistiti najmanje 1 godišnje, a o čišćenjima je potrebno voditi evidenciju 

- servisiranje aparata za početno gašenje, koje vrši ovlaštena osoba, u skladu s Pravilnikom o vatrogasnim 

aparatima; najmanje jednom godišnje (periodično ispitivanje) te obavezno nakon korištenja pojedinog 

aparata; 

- vrši redovni pregled vatrogasnih aparata prema uputi proizvođača najmanje jednom u tri mjeseca: 

Redovnim pregledom utvrđuje se: 

– označenost, uočljivost i dostupnost vatrogasnog aparata, 

– opće stanje vatrogasnog aparata, 

– kompletnost vatrogasnog aparata, 

– stanje plombe zatvarača, odnosno ventila vatrogasnog aparata, 

– i druge radnje propisane u uputi proizvođača. 

te pritom vršiti evidenciju o pregledima 

- vrši vizualnu provjeru označavanja pojedinih elemenata koji služe za zaštitu od požara (evakuacijske oznake, 

oznake aparata za početno gašenje) 

- održava u ispravnom stanju postrojenja, uređaje i instalacije električne, ventilacijske i druge namjene, kao i 

druge uređaje i instalacije, koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara te o održavanju mora posjedovati 

dokumentaciju 

Na vidljivim mjestima u prostoru postaviti će se planovi evakuacije i plan uzbunjivanja. 
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U slučaju požara odgovorna osoba dužna je obavijestiti o istom službu 112, ili vatrogasce 193, te ukoliko je 

požar još u početnoj fazi potrebno je započeti gašenje s aparatom za početno gašenje požara i/ili hidrantom. 

- higijene, zdravlja i zaštite okoliša  

Upotrebljeni su materijali koji će osigurati gore navedene zahtjeve:  

- podovi - keramičke pločice, laminati, lakirani parketi otale podne obloge 

- zidovi obloženi keramičkim pločicama ili bojeni kvalitetnom bojom 

- stube su protuklizno obrađene 

- okoliš građevine će biti kvalitetno hortikulturno obrađen, te je predviđeno održavanje (hidranti za zaljevanje 

i slično).  

- Sigurnost u korištenju  

Svi elementi (ograde, stubišta, instalacije i sl.) izvedeni su tako da ne ugrožavaju zdravlje i osiguravaju 

sigurno korištenje.  

 - ograde visine 100 cm 

 - protuklizna površina stepenica  

 - uzemljeni metalni dijelovi  

 - gromobranska instalacija  

- Zaštite od buke i uštede energije i toplinske zaštite  

 Vidi elaborat zaštite od buke i  projekt uštede energije i toplinske zaštite.  

 

Kod korištenja građevine obavezno je kontinuirano održavanje građevine (čišćenje, kontrola odvodnje, 

kontrola instalacija, kontrola dizala uređenje okoliša i sl.)  
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c. PROJEKT RACIOANLE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE 

 

 

 

 

Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade 

prema zahtjevima iz Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 

128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20 

 

 

 

Projektantska tvrtka: rc-proing d.o.o. 

Investitor: Općina Pokupsko 

Lokacija: Pokupsko, 10414 Zagrebačka 

Adresa: Šaše 4 

k.č. / k.o.: 4261/Hotnja 

Broj projekta: 2022/dks 

Broj mape: 1 

 

Glavni projektant: Filip Cvitak, dia 

Projektant: Filip Cvitak, dia 

Projektant uštede energije i toplinske zaštite: Filip Cvitak, dia 

Datum izrade: 10/12//2022 

 

 

 

 

Zona Dom kulture Strezojevo JE napravljena u skladu s Tehničkim propisom  
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1. Podaci o lokaciji objekta 
Lokacija: Zagreb Pleso Aerodrom 

Tablica 1 Temperature zraka [°C] 

 Siječa

nj 

Velja

ča 

Ožuj

ak 

Trava

nj 

Sviba

nj 

Lipa

nj 

Srpa

nj 

Kolov

oz 

Ruja

n 

Listop

ad 

Stude

ni 

Prosin

ac 

God

. 

m 0.40 2.60 6.80 11.80 16.90 20.3

0 

21.8

0 

21.30 16.0

0 

11.20 6.20 1.00 11.4

0 

mi

n 

-

15.70 

-

13.10 

-9.20 0.60 5.60 10.3

0 

13.7

0 

10.60 8.30 -0.80 -8.50 -14.50 -

15.7

0 

ma

x 

12.80 14.00 16.30 19.60 25.40 29.0

0 

29.6

0 

29.30 24.4

0 

21.00 19.40 14.70 29.6

0 

Tablica 2 Tlak vodene pare [Pa] 

 Siječa

nj 

Velja

ča 

Ožuj

ak 

Trava

nj 

Sviba

nj 

Lipa

nj 

Srpa

nj 

Kolov

oz 

Ruja

n 

Listop

ad 

Stude

ni 

Prosin

ac 

Go

d. 

m 510 570 690 900 1250 158

0 

1730 1730 145

0 

1070 780 580 107

0 

Tablica 3 Relativna vlažnost zraka [%] 

 Siječa

nj 

Velja

ča 

Ožuj

ak 

Trava

nj 

Sviba

nj 

Lipa

nj 

Srpa

nj 

Kolov

oz 

Ruja

n 

Listop

ad 

Stude

ni 

Prosin

ac 

Go

d. 

m 85 76 71 69 69 70 70 73 79 83 85 88 76 

Tablica 4 Brzina vjetra [m/s] 

 Siječa

nj 

Velja

ča 

Ožuj

ak 

Trava

nj 

Sviba

nj 

Lipa

nj 

Srpa

nj 

Kolov

oz 

Ruja

n 

Listop

ad 

Stude

ni 

Prosin

ac 

Go

d. 

m 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 

Tablica 5 Globalno sunčevo zračenje [m/s] 

Orijent

acija 

Na

gib 

[°] 

Siječ

anj 

Velj

ača 

Ožuj

ak 

Trav

anj 

Svib

anj 

Lip

anj 

Srp

anj 

Kolo

voz 

Ruj

an 

Listo

pad 

Stud

eni 

Prosi

nac 

Go

d. 

S 

0 116 172 339 461 615 634 663 565 416 271 134 85 44

71 

15 143 203 380 485 620 627 662 585 461 325 165 102 47

58 

30 163 225 403 488 600 597 635 581 485 363 189 115 48

44 

45 176 237 408 469 557 545 584 550 484 383 204 123 47

20 

60 180 237 393 429 492 474 510 497 460 383 208 126 43

89 

75 176 226 360 373 410 389 420 423 414 364 203 122 38

80 

90 163 204 311 302 318 297 321 335 349 326 187 113 32

26 

SE_SW 

0 116 172 339 461 615 634 663 565 416 271 134 85 44

71 

15 135 194 368 479 619 629 662 580 449 309 155 97 46

76 

30 147 208 383 481 605 607 644 578 465 334 171 105 47

28 
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45 154 213 383 465 572 567 605 555 463 344 178 109 46

08 

60 153 209 368 433 520 510 547 512 442 339 178 108 43

19 

75 146 196 337 386 454 440 473 453 402 317 169 102 38

75 

90 133 174 294 329 377 362 391 381 348 282 153 93 33

17 

E_W 

0 116 172 339 461 615 634 663 565 416 271 134 85 44

71 

15 116 172 338 457 608 626 655 560 414 271 134 85 44

36 

30 115 170 332 446 589 605 634 544 407 269 133 84 43

28 

45 112 165 320 425 558 571 600 519 392 262 130 81 41

35 

60 106 155 300 396 516 526 554 482 369 249 123 76 38

52 

75 97 142 274 357 463 470 496 435 336 229 113 69 34

81 

90 86 125 241 312 401 406 430 379 296 203 100 61 30

40 

NE_N

W 

0 116 172 339 461 615 634 663 565 416 271 134 85 44

71 

15 97 148 302 430 591 618 641 531 372 229 112 73 41

44 

30 84 128 265 388 545 577 594 482 325 193 95 64 37

40 

45 71 112 234 346 489 520 533 429 284 168 80 57 33

23 

60 65 91 202 308 434 462 473 381 249 131 71 52 29

19 

75 58 80 153 258 380 407 416 326 189 107 64 46 24

84 

90 51 71 125 184 294 325 326 238 136 96 56 40 19

42 

N 

0 116 172 339 461 615 634 663 565 416 271 134 85 44

71 

15 85 134 284 416 578 606 627 516 351 206 98 64 39

65 

30 75 102 218 353 509 542 555 441 271 140 82 60 33

48 

45 71 96 168 275 417 452 455 348 190 125 77 57 27

31 

60 65 89 154 204 311 346 340 247 161 117 71 52 21

57 

75 58 80 140 182 229 236 235 206 149 107 64 46 17

32 

90 51 71 125 163 207 214 214 187 135 96 56 40 15

59 
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2. Zona Dom kulture Strezojevo 

Tablica 6 Uvjeti za postojeću zgradu - Dom kulture Strezojevo 

Uvjet Jedinica Izračunata 

vrijednost 

Dozvoljena 

vrijednost 

Zadovoljava 

Q''H,nd kWh/m2 87.16 93.75 Da 

E''prim kWh/m2 31.66 180.00 Da 

Udio OIE % 81.34 10.00 Da 

 

Zona zadovoljava uvjete za potrebe izrade projekta racionalne uporabe energije i očuvanja topline. 

Tablica 7 Energetski razredi - Dom kulture Strezojevo 

Energetski razred prema QH,nd* C 

Energetski razred prema Eprim* A+ 

*Energetski razred je izračunat prema referentnim klimatskim podacima 

 

2.1 Osnovni parametri zone 

Tablica 8 Opći podaci - Dom kulture Strezojevo 

Namjena zone Nestambeni dio 

Jednoobiteljska stambena zgrada Ne 

Tip zone Druge nestambene zgrade koje se griju na 

temperaturu +18°C ili višu (na primjer: zgrade za 

promet i komunikacije, terminali, postaje, zgrade za 

promet, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za 

kulturno-umjetničku djelatnost 

Status zone Postojeća 

Vrsta prostora Zgrade koje nisu navedene 

Vrsta zgrade Rekonstrukcija 

Tablica 9 Rad sustava - Dom kulture Strezojevo 

Vrijeme rada sustava S prekidom 

td [h/dan] 14 

duse, tj [dan/tj] 5 

Tablica 10 Unutarnje temperature - Dom kulture Strezojevo 

Unutarnja postavna temperatura u sezoni grijanja 

Θint. set. H [°C] 
20.0 

Unutarnja postavna temperatura u sezoni hlađenja 

Θint. set. C [°C] 
22.0 

Tablica 11 Geometrijske karakteristike - Dom kulture Strezojevo 

Broj etaža 2.00 

Prosječna visina etaže [m] 2.80 

Oplošje grijanog dijela zgrade A [m2] 319.21 

Obujam grijanog dijela zgrade Ve [m3] 282.15 

Obujam grijanog zraka V [m3] 223.34 

Brutto podna površina [m2] 93.73 

Površina zone s vanjskim dimenzijama Af [m2] 106.57 

Ploština korisne površine zgrade Ak [m2] 92.24 

Oplošje vanjske ovojnice bez otvora [m2] 262.13 

Oplošje otvora [m2] 8.94 

Oplošje podova [m2] 48.14* 

Oplošje zidova prema negrijanim prostorijama [m2] 0.00 

Faktor oblika zgrade f0 [m-1] 1.13 
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Klasa zgrade Srednje teška: 250 <= m' <= 400 [kg/m2] 

Masivnost konstrukcije (Cm) [J/K] 17584050.00 

*U oplošje poda ulazi površina poda i površina zidova koja ovisi o debljini građevnog dijela i izloženom 

opsegu poda. 

 

2.2 Građevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada 

Tablica 12 Neprozirni građevni dijelovi objekta - Dom kulture Strezojevo 

vZd01 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 

4.01 

Gipskartonske 

ploče 

1.25 0.250 900.00 8.00 0.10 

2 

7.01 

Mineralna 

vuna (MW) 

prema HRN 

EN 13162 

9.75 0.035 70.00 1.00 0.10 

3 4.05 Drvo 8.00 0.150 550.00 70.00 5.60 

Utot = 0.28 [W/m2K]  

Umax = 0.30 [W/m2K]  

 Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen 

tPp01 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 

4.03 

Keramičke 

pločice 

2.00 1.300 2300.00 200.00 4.00 

2 

3.19 

Cementni 

estrih 

6.00 1.600 2000.00 50.00 3.00 

3 

7.02 

Ekspandirani 

polistiren 

(EPS) prema 

HRN EN 

13163 

2.00 0.040 20.00 60.00 1.20 

4 

7.03 

Ekstrudirana 

polistirenska 

pjena (XPS) 

prema HRN 

EN 13164 

10.00 0.037 35.00 150.00 15.00 

5 

5.01 

Bitumenska 

traka s 

uloškom 

staklenog 

voala 

1.00 0.230 1100.00 50000.00 500.00 

6 
2.01 Armirani 

beton 
15.00 2.600 2500.00 130.00 19.50 

7 2.04 Beton 10.00 1.650 2200.00 120.00 12.00 



rc-proing d.o.o., Ćire Truhelke 33a, 10000 Zagreb  t.d. 2022/dks 

zgrada:   Potresom oštećena zgrada Doma kulture Strezojevo    
lokacija:   k.č. 4261,  k.o. Hotnja                                         52 

 

glavni projektant/projektant:          Filip Cvitak, dia 

Zagreb, 12/2022. 

8 

6.04 Pijesak, 

šljunak, 

tucanik 

(drobljenac) 

15.00 0.810 1700.00 3.00 0.45 

Utot = 0.28 [W/m2K]  

Umax = 0.40 [W/m2K]  

 Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen 

mK02 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 4.05 Drvo 2.00 0.150 550.00 70.00 1.40 

2 

5.03 

Bitumenska 

traka s 

uloškom 

poliesterskog 

filca 

1.00 0.230 1100.00 50000.00 500.00 

3 

4.08 Ploče od 

ukočenog 

drva 

4.00 0.090 300.00 250.00 10.00 

4 

7.01 

Mineralna 

vuna (MW) 

prema HRN 

EN 13162 

16.00 0.035 70.00 1.00 0.16 

5 

4.08 Ploče od 

ukočenog 

drva 

2.00 0.090 300.00 250.00 5.00 

Utot = 0.19 [W/m2K]  

Umax = 0.25 [W/m2K]  

 Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen 

kK01 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 

4.01 

Gipskartonske 

ploče 

1.25 0.250 900.00 8.00 0.10 

2 Zrak 4.75 0.025 1.00 1.00 0.05 

3 

7.01 

Mineralna 

vuna (MW) 

prema HRN 

EN 13162 

16.00 0.035 70.00 1.00 0.16 

4 

4.09 Drvene 

ploče od 

usmjerenog 

iverja (OSB) 

1.00 0.130 650.00 50.00 0.50 

5 Zrak 8.00 0.025 1.00 1.00 0.08 

6 

1.01 Puna 

opeka od 

gline 

2.00 0.810 1800.00 10.00 0.20 
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Utot = 0.15 [W/m2K]  

Umax = 0.25 [W/m2K]  

 Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen 

vZd02 

Redni br. Materijal d [cm] λ [W/mK] ρ [kg/m3] μ [-] sd [m] 

1 

4.01 

Gipskartonske 

ploče 

1.25 0.250 900.00 8.00 0.10 

2 

7.01 

Mineralna 

vuna (MW) 

prema HRN 

EN 13162 

9.75 0.035 70.00 1.00 0.10 

3 4.05 Drvo 10.00 0.150 550.00 70.00 7.00 

Utot = 0.27 [W/m2K]  

Umax = 0.30 [W/m2K]  

 Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen 

 

 

Tablica 13 Otvori - Dom kulture Strezojevo 

Uw 

[W/m2K] 

Dio 

negrijane 

prostorije 

Udio 

ostakljenja 

[%] 

g⊥ 
Vrsta 

zaslona 

Uf 

[W/m2K] 

Ug 

[W/m2K] 

Otvor je 

kupola 

Otvori 

1.30 Ne 70.00 

Dvostruko 

izolirajuće 

staklo s 

jednim 

staklom 

niske 

emisije 

(Low-E 

obloga) 

(g⊥=0.60) 

Žaluzine, 

rolete, 

kapci 

(škure, 

grilje) 

(Fc=0.30) 

1.80 1.10 Ne 

Utot = 1.30 [W/m2K], Umax = 1.60 [W/m2K], Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen  

Ug = 1.10 [W/m2K], Ug,max = 1.10 [W/m2K], Uvjet Ug <= Ug,max: Zadovoljen 

 

2.3 Proračun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i 

toplinsku zaštitu 

 

2.3.1 Vanjska ovojnica - neprozirni dijelovi 

Tablica 14 Površine građevnih dijelova grijanog dijela objekta i pripadajući koeficijenti prolaska topline - Dom kulture Strezojevo 

Naziv 

građevnog 

dijela 

Tip 

građevnog 

dijela 

Površine 

po 

stranama 

svijeta 

[m2] 

Ukupna 

površina 

[m2] 

Nagib [°] 
U 

[W/m2K] 

ΔUTM 

[W/m2K] 
Hd [W/K] 

kK01 

Kosi 

krovovi 

iznad 

 

SI: 3.35 

SZ: 59.29 

JI: 59.29 

125.28 90.00 0.15 0.00 18.59 
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grijanog 

prostora 

JZ: 3.35 

mK02 

Stropovi 

iznad 

vanjskog 

prostora 

- 25.56 0.00 0.19 0.00 4.73 

vZd02 
Vanjski 

zidovi 

 

SI: 13.55 

JZ: 13.55 

27.10 90.00 0.27 0.00 7.38 

vZd01 
Vanjski 

zidovi 

 

SI: 10.56 

SZ: 33.58 

JI: 29.58 

JZ: 10.47 

84.19 90.00 0.28 0.00 23.79 

 

2.3.2 Vanjska ovojnica - otvori 

Tablica 15 Površine otvora objekta i pripadajući koeficijenti prolaska topline - Dom kulture Strezojevo 

Naziv 

Tip 

građevnog 

dijela 

Površina 

[m2] 
Nagib [°] Orijentacija U [W/m2K] Hd [W/K] 

Otvori 

Prozori, 

balkonska 

vrata, krovni 

prozori, 

prozračni 

elementi 

pročelja 

1.98 90.00 SI 1.30 2.57 

Otvori 

Prozori, 

balkonska 

vrata, krovni 

prozori, 

prozračni 

elementi 

pročelja 

4.03 90.00 JI 1.30 5.24 

Otvori 

Prozori, 

balkonska 

vrata, krovni 

prozori, 

prozračni 

elementi 

pročelja 

0.86 90.00 SZ 1.30 1.12 

Otvori 

Prozori, 

balkonska 

vrata, krovni 

prozori, 

prozračni 

elementi 

pročelja 

2.07 90.00 JZ 1.30 2.69 
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2.3.3 Definirani podovi 

Tablica 16 Podaci o podu - Pod na tlu - Dom kulture Strezojevo 

Tip poda Pod na tlu 

Vrsta tla Glinasto ili muljevito tlo 

λ (Koeficijent toplinske provodljivosti tla) [W/m2K] 1.50 

Građevni dio na tlu (pod) tPp01 

Zid u tlu vZd01 

Uzdignuti dio (strop) - 

Zid iznad tla - 

Ag (Površina poda) [m2] 42.06 

P (Izloženi opseg poda) [m] 32.00 

W (Ukupna debljina zida) [m] 0.19 

h (Visina uzdignutog podruma od razine tla) [m] - 

ε (Površina ventilacijskih otvora po opsegu 

uzdignutog prostora) [m2/m] 
- 

v (Prosječna brzina vjetra na visini 10 m) [m2/m] - 

Lokacija zgrade - 

z (Dubina podruma ispod razine tla) [m] - 

n (Broj izmjena zraka u podrumu) [1/h] - 

Vrsta toplinskog mosta GF7 

Ψ [W/mK] -0.05 

B [m] 2.63 

Hpe [W/K] 5.99 

Hpi [W/K] 9.46 

Hg [W/K] 7.84 

Hg,avg [W/K] 7.84 

 

2.3.4 Definirani podaci o ventilaciji 

Tablica 17 Podaci o ventilaciji - Dom kulture Strezojevo 

Tip ventilacije Prirodna 

n50 [1/h] 2.00 

ewind [-] 0.07 

nreq [1/h] 4.13 

Zadovoljava ventilacijski uvjet Da 

Postoji protok zraka između susjednih zona Ne 

nz,sup [1/h] 0.00 

ninf [1/h] 0.14 

Hve,inf [W/K] 10.63 

nwin [1/h] 2.05 

Hve,win [W/K] 155.29 

 

2.3.5 Definirani podaci o negrijanim prostorijama 

Nema definiranih negrijanih prostorija 

 

2.3.6 Definirani podaci o susjednim zonama 

Nema definiranih susjednih zona 
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2.3.7 Proračun toplinskih mostova 

Tablica 18 Toplinski gubici kroz korisnički definirane toplinske mostove - Dom kulture Strezojevo 

Kategorija 

toplinskog mosta 

Tip toplinskog 

mosta 
Ψ [W/mK] Duljina [m] 

Ukupna korekcija 

[W/K] 

Krovovi R9 -0.05 38.26 -1.91 

Kutovi C1 -0.05 11.54 -0.58 

Ukupno  -2.49  

 

2.3.8 Definirani podaci za solarne dobitke 

Tablica 19 Podaci o građevnim dijelovima za solarne dobitke - Dom kulture Strezojevo 

Građ

evni 

dio 

Orijent

acija 

Na

gib 

[°] 

Površ

ina 

[m2] 

Ulazi 

u 

prora

čun 

Kut 

obz

ora 

[°] 

Orijent

acija 

kuta 

obzora 

Kut 

nadstre

šnice [°] 

Orijenta

cija 

kuta 

nadstre

šnice 

Kut 

otkl

ona 

boč. 

stak. 

[°] 

Orijent

acija 

kuta 

otklon

a boč. 

stak. 

Tip 

površ

ine 

vZd01 SI 
90.0

0 
10.56 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 

svijetl

e 

boje 

vZd01 SZ 
90.0

0 
33.58 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 

svijetl

e 

boje 

vZd01 JI 
90.0

0 
29.58 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 

svijetl

e 

boje 

vZd01 JZ 
90.0

0 
10.47 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 

svijetl

e 

boje 

vZd02 SI 
90.0

0 
13.55 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 

svijetl

e 

boje 

vZd02 JZ 
90.0

0 
13.55 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 

svijetl

e 

boje 

mK02 S 0.00 25.56 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 

svijetl

e 

boje 

kK01 SI 
90.0

0 
3.35 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 

svijetl

e 

boje 

kK01 SZ 
90.0

0 
59.29 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 

svijetl
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e 

boje 

kK01 JI 
90.0

0 
59.29 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 

svijetl

e 

boje 

kK01 JZ 
90.0

0 
3.35 Ne 0.00 N 0.00 N 0.00 N 

Zid 

svijetl

e 

boje 

Otvori JZ 
90.0

0 
2.07 Da 0.00 N 0.00 N 0.00 N - 

Otvori SZ 
90.0

0 
0.86 Da 0.00 N 0.00 N 0.00 N - 

Otvori JI 
90.0

0 
4.03 Da 0.00 N 0.00 N 0.00 N - 

Otvori SI 
90.0

0 
1.98 Da 0.00 N 0.00 N 0.00 N - 

 

2.3.9 Definirani podaci za unutarnje dobitke 

Tablica 20 Podaci o unutarnjim dobicima - Dom kulture Strezojevo 

Dobitak topline [W/m2] Površina [m2] 

6.00 92.24 

 

2.3.10 Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period) 

        Prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 

70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20), Članku 17.: 

        (1) Pregrijavanje prostorija zgrade zbog djelovanja sunčeva zračenja tijekom ljeta potrebno je spriječiti 

odgovarajućim tehničkim rješenjima. 

        (2) Kada je tehničko rješenje iz stavka 1. Ovoga članka naprava za zaštitu od sunčeva zračenja prozirnih 

elemenata u ovojnici zgrade, tada za prostoriju s najvećim udjelom ostakljenja u ploštini pročelja, odnosno 

krova koji pripadaju toj prostoriji, produkt stupnja propuštanja ukupne energije kroz ostakljenje, uključivo 

predviđene naprave za zaštitu od sunčeva zračenja, gtot, i udjela ploštine prozirnih elemenata u ploštini 

pročelja, odnosno krova promatrane prostorije, f, treba ispuniti zahtjev: 

        -  1. gtot·f < 0,20 kada srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji 

zgrade jest ≥ 19,5 °C, 

        -  2. gtot·f < 0,25 kada srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji 

zgrade jest < 19,5 °C. 

        (3) Za sve prozirne elemente iz stavka 2. ovoga članka čija ploština po pripadajućoj prostoriji iznosi više 

od 2 m2 , stupanj propuštanja ukupne energije, uključivo predviđene naprave za zaštitu od sunčeva zračenja, 

gtot, treba ispuniti i zahtjev: gtot < 0,40. 

        I Članku 18.: 

        Za prozore orijentirane prema sjeveru ili one koji su cijeli dan u sjeni, najveće dopuštene vrijednosti 

produkta gtot·f i gtot iz članka 18. stavaka 2. i 3. ovoga propisa smiju se povećati za 0,25. Kao sjeverna 

orijentacija podrazumijeva se područje kuta između smjera sjever i pravca okomitog na površinu fasade, koji 

odstupa od smjera sjever do 22,5°.    

 

2.3.11 Provjera difuzije vodene pare 

        Prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 

70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20), Članku 35.: 

        (2) Kondenzacija vodene pare unutar građevnog dijela zgrade i njeno isparavanje računaju se u skladu s 



rc-proing d.o.o., Ćire Truhelke 33a, 10000 Zagreb  t.d. 2022/dks 

zgrada:   Potresom oštećena zgrada Doma kulture Strezojevo    
lokacija:   k.č. 4261,  k.o. Hotnja                                         58 

 

glavni projektant/projektant:          Filip Cvitak, dia 

Zagreb, 12/2022. 

HRN EN ISO 13788:2002, uzimajući u obzir sljedeće uvjete: 

        - za stambenu zgradu i nestambenu zgradu javne namjene, u kojima nije uveden sustav 

        klimatizacije, proračun se provodi za temperaturu unutarnjeg zraka θi = 20 °C i projektnu 

        vlažnost zraka u skladu s intenzitetom korištenja prostora ili prema drugačijoj projektnoj 

        temperaturi i vlažnosti zraka definiranoj Algoritmom, ovisno o pretežitoj namjeni prostora 

        cijele zgrade ili toplinske zone zgrade (npr. dječji vrtići, domovi za starije osobe, bolnički 

        stacionari, bazeni, sportske dvorane i dr. izvedeni kao samostalne zgrade ili toplinske zone 

        zgrade iz članka 49. ovoga propisa), 

        - za zgradu u kojoj je uveden sustav klimatizacije proračun se provodi za projektom 

        predviđenu vrijednost temperature i projektnu vlažnost zraka. 

        (4) Da kod kondenzacije vodene pare unutar građevnog dijela ne nastane građevinska šteta potrebno je 

ispuniti sljedeće uvjete: 

        1. građevni proizvod koji dolazi u dodir s kondenzatom ne smije biti oštećen (npr. uslijed korozije i sl.); 

        2. nastali kondenzat na jednoj ili više graničnih površina, na svakoj od tih površina, mora potpuno ispariti 

tijekom ljetnih mjeseci; 

        3. najveća ukupna količina kondenzata unutar građevnog dijela ne smije biti veća od 1,0 kg/m2 , 

odnosno najveći sadržaj vlage u proizvodu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti 

veći od vrijednosti koja je utvrđena u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod. Ovo se ne primjenjuje na slučaj 

propisan u podstavku 4. ovoga stavka; 

        4. ako kondenzat nastaje na graničnoj površini sa slojem proizvoda koji kapilarno ne upija vodu, tada 

najveća ukupna količina kondenzata unutar građevnog dijela ne smije biti veća od 0,5 kg/m2 , odnosno 

najveći sadržaj vlage u proizvodu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti veći od 

vrijednosti koja je utvrđena u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod; 

        5. ako se radi o drvu nije dopušteno povećanje njegovog sadržaja vlage u kg/kg za više od 0,05 kg/kg, a 

kod industrijskih proizvoda koji su na bazi drva povećanje sadržaja vlage ne smije biti više od 0,03 kg/kg. Ovo 

se ne primjenjuje na jednoslojne i višeslojne ploče od drvene vune. 

        Nadalje, sukladno Članku 36.: 

        (1) Dijelovi ovojnice grijane zgrade ili hladnjače, koji graniče s vanjskim zrakom ili negrijanim 

provjetravanim prostorijama (npr. tavan, garaža) moraju se projektirati i izvesti na način da se spriječi 

nastajanje uvjeta za razvoj gljivica i plijesni, odnosno da se spriječi kondenzacija vodene pare na površinama 

tih dijelova. 

        (2) Računski dokaz ispunjenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema HRN EN ISO 

13788:2002   

Tablica 21 Izračun frsi - Dom kulture Strezojevo 

Mjesec θe [°C] θi [°C] φi pi [Pa] psat(θsi) 

[Pa] 

θsi,min 

[°C] 

fRsi 

1.00 0.40 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.62 

2.00 2.60 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.58 

3.00 6.80 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.44 

4.00 11.80 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.10 

5.00 16.90 22.00 0.50 1321.20 1651.51 14.51 0.00 

6.00 20.30 22.00 0.50 1321.20 1651.51 14.51 0.00 

7.00 21.80 22.00 0.50 1321.20 1651.51 14.51 0.00 

8.00 21.30 22.00 0.50 1321.20 1651.51 14.51 0.00 

9.00 16.00 22.00 0.50 1321.20 1651.51 14.51 0.00 

10.00 11.20 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.16 

11.00 6.20 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.47 

12.00 1.00 20.00 0.50 1168.48 1460.59 12.62 0.61 

 

 

 



rc-proing d.o.o., Ćire Truhelke 33a, 10000 Zagreb  t.d. 2022/dks 

zgrada:   Potresom oštećena zgrada Doma kulture Strezojevo    
lokacija:   k.č. 4261,  k.o. Hotnja                                         59 

 

glavni projektant/projektant:          Filip Cvitak, dia 

Zagreb, 12/2022. 

vZd01 - Vanjski zidovi 

Tablica 22 Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita zgrade - 
vZd01 

vZd01 

Toplinska zaštita U [W/m2K] = 0.28 <= 0.30 Zadovoljava 

Površinska vlažnost fRsi = 0.96 > 0.62 Zadovoljava 

Dinamičke karakteristike 

 

62.08 ≥ 100 kg/m2 

U [W/m2K] = 0.28 <= 0.30 

Zadovoljava 

vZd01 

Redni br. Materijal d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W] 

0 

4.01 

Gipskartonske 

ploče 

1.25 900.00 0.250 0.05 

1 

7.01 Mineralna 

vuna (MW) 

prema HRN EN 

13162 

9.75 70.00 0.035 2.79 

2 4.05 Drvo 8.00 550.00 0.150 0.53 

 RSi = 0.13 

 RSe = 0.04 

 RT = 3.54 

Tablica 23 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage - vZd01 

Na slojevima nema pojave kondenzacije 

 

mK02 - Stropovi iznad vanjskog prostora 

Tablica 24 Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita zgrade - mK02 

mK02 

Toplinska zaštita U [W/m2K] = 0.19 <= 0.25 Zadovoljava 

Površinska vlažnost fRsi = 0.97 > 0.62 Zadovoljava 

Dinamičke karakteristike --- --- 

mK02 

Redni br. Materijal d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W] 

0 4.05 Drvo 2.00 550.00 0.150 0.13 

1 

5.03 

Bitumenska 

traka s uloškom 

poliesterskog 

filca 

1.00 1100.00 0.230 0.04 

2 
4.08 Ploče od 

ukočenog drva 
4.00 300.00 0.090 0.44 

3 

7.01 Mineralna 

vuna (MW) 

prema HRN EN 

13162 

16.00 70.00 0.035 4.57 

4 
4.08 Ploče od 

ukočenog drva 
2.00 300.00 0.090 0.00 

 RSi = 0.17 

 RSe = 0.04 

 RT = 5.40 
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Tablica 25 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage - mK02 

Na slojevima nema pojave kondenzacije 

 

kK01 - Kosi krovovi iznad grijanog prostora 

Tablica 26 Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita zgrade - kK01 

kK01 

Toplinska zaštita U [W/m2K] = 0.15 <= 0.25 Zadovoljava 

Površinska vlažnost fRsi = 0.99 > 0.62 Zadovoljava 

Dinamičke karakteristike 

 

65.08 ≥ 100 kg/m2 

U [W/m2K] = 0.15 <= 0.25 

Zadovoljava 

kK01 

Redni br. Materijal d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W] 

0 

4.01 

Gipskartonske 

ploče 

1.25 900.00 0.250 0.05 

1 Zrak 4.75 1.00 0.025 1.90 

2 

7.01 Mineralna 

vuna (MW) 

prema HRN EN 

13162 

16.00 70.00 0.035 4.57 

3 

4.09 Drvene 

ploče od 

usmjerenog 

iverja (OSB) 

1.00 650.00 0.130 0.08 

4 Zrak 8.00 1.00 0.025 0.00 

5 
1.01 Puna 

opeka od gline 
2.00 1800.00 0.810 0.00 

 RSi = 0.10 

 RSe = 0.04 

 RT = 6.74 

Tablica 27 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage - kK01 

Na slojevima nema pojave kondenzacije 

 

vZd02 - Vanjski zidovi 

Tablica 28 Provjera difuzije vodene pare na površini građevnog dijela te dinamičke karakteristike i toplinska zaštita zgrade - 
vZd02 

vZd02 

Toplinska zaštita U [W/m2K] = 0.27 <= 0.30 Zadovoljava 

Površinska vlažnost fRsi = 0.96 > 0.62 Zadovoljava 

Dinamičke karakteristike 

 

73.08 ≥ 100 kg/m2 

U [W/m2K] = 0.27 <= 0.30 

Zadovoljava 

vZd02 

Redni br. Materijal d [cm] ρ [kg/m3] λ [W/mK] R [m2K/W] 

0 

4.01 

Gipskartonske 

ploče 

1.25 900.00 0.250 0.05 

1 
7.01 Mineralna 

vuna (MW) 
9.75 70.00 0.035 2.79 
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prema HRN EN 

13162 

2 4.05 Drvo 10.00 550.00 0.150 0.67 

 RSi = 0.13 

 RSe = 0.04 

 RT = 3.67 

Tablica 29 Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage - vZd02 

Na slojevima nema pojave kondenzacije 

 

2.3.12 Toplinski gubici kroz vanjsku ovojnicu 

Tablica 30 Toplinski gubici kroz vanjsku ovojnicu 

Naziv građevnog dijela Aw [m2] Uw [W/m2K] HD [W/K] 

kK01 125.28 0.15 18.59 

mK02 25.56 0.19 4.73 

vZd02 27.10 0.27 7.38 

vZd01 84.19 0.28 23.79 

Ukupno  54.49 

 

2.3.13 Toplinski gubici kroz vanjske otvore 

Tablica 31 Toplinski gubici kroz vanjske otvore 

Naziv građevnog 

dijela 
Orijentacija Aw [m2] Uw [W/m2K] HD [W/K] 

Otvori SI 1.98 1.30 2.57 

Otvori JI 4.03 1.30 5.24 

Otvori SZ 0.86 1.30 1.12 

Otvori JZ 2.07 1.30 2.69 

Ukupno  11.62 

 

2.3.14 Toplinski gubici kroz tlo 

Tablica 32 Toplinski gubici kroz tlo - Dom kulture Strezojevo 

 
Naziv i tip 

građevnog dijela 
Aw [m2] Uw [W/m2K] Hg,avg [W/K] 

1 Pod na tlu 42.06 0.28 7.84 

Ukupno  7.84 

 

2.3.15 Toplinski gubici kroz negrijane prostorije 

U zoni nema definiranih gubitaka kroz negrijane prostorije. 

 

2.3.16 Toplinski gubici kroz susjedne zone 

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zone. 

 

2.3.17 Koeficijenti transmisijskih gubitaka 

Tablica 33 Koeficijent transmisijske izmjene topline HTr prema HRN EN ISO 13790 

HTr,avg = HD + Hg,avg + HU + HA [W/K] 

HD - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema 

vanjskom okolišu [W/K] 

63.62 

Hg,avg - Uprosječeni koeficijent transmisijske 

izmjene topline prema tlu [W/K] 

7.84 

HU - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema 

negrijanom prostoru [W/K] 

0.00 
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HA - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema 

susjednim zonama [W/K] 

0.00 

HTr [W/K] 71.47 

 

2.3.18 Ventilacijski gubici 

Tablica 34 Toplinski gubici - Dom kulture Strezojevo 

Vrsta ventilacije Prirodna 

Broj izmjena zraka uslijed infiltracije ninf [1/h] 0.14 

Broj izmjena zraka nwin [1/h] 2.05 

Volumen prostora [m3] 223.34 

Koeficijent gubitaka topline provjetravanjem, Hv 

[W/K] 
165.92 

 

2.3.19 Ukupni gubici 

Tablica 35 Ukupni koeficijent gubitaka topline - Dom kulture Strezojevo 

Ukupni koeficijent gubitaka topline (stvarni klimatski 

podaci) [W/K] 
237.39 

 

2.3.20 Solarni dobici 

Tablica 36 Solarni dobici - Dom kulture Strezojevo 

Naziv Strana svijeta Dobitak [kWh] 

Otvori SI 211.79 

Otvori JI 663.14 

Otvori SZ 91.99 

Otvori JZ 342.92 

 

2.3.21 Unutarnji dobici topline 

Tablica 37 Podaci za unutarnje dobitke topline - Dom kulture Strezojevo 

Ak [m2] 
Specifični unutarnji dobitak - 

qspec [W/m2] 
Qint,uk [kWh] 

92.24 6.00 4848.13 

 

2.3.22 Potrebna energija za grijanje Qh,nd 

Tablica 38 Potrebna energija za grijanje po mjesecima - Dom kulture Strezojevo 

Mjesec 
QH,nd,day 

[kWh] 

QH,Tr 

[kWh] 

QH,Ve 

[kWh] 

QHeater 

[kWh] 

QSteam 

[kWh] 

Qint 

[kWh] 

Qsol 

[kWh] 

Qgn 

[kWh] 

1 86.21 1026.61 2235.63 0.00 0.00 411.76 100.40 512.16 

2 70.23 823.62 1678.66 0.00 0.00 371.91 107.92 479.83 

3 44.61 694.33 1275.03 0.00 0.00 411.76 139.79 551.55 

4 15.07 421.69 601.25 0.00 0.00 398.48 171.23 569.71 

5 0.00 184.67 -60.75 0.00 0.00 411.76 98.74 510.50 

6 0.00 9.06 -448.80 0.00 0.00 398.48 98.63 497.11 

7 0.00 -68.14 -633.30 0.00 0.00 411.76 104.30 516.06 

8 0.00 -42.24 -595.39 0.00 0.00 411.76 94.50 506.26 

9 0.00 224.97 98.68 0.00 0.00 398.48 79.04 477.51 

10 22.50 465.84 781.15 0.00 0.00 411.76 129.11 540.87 

11 52.36 702.39 1421.78 0.00 0.00 398.48 114.70 513.18 

12 84.94 994.35 2197.85 0.00 0.00 411.76 71.49 483.25 
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Mjesec aH [-] γH [-] γH,lim [-] fH,m [-] 
LH,m 

[d/mj] 
ηH,gn [-] 

QH,nd,mj 

[kWh] 

1 2.37 0.16 1.42 1.00 31.00 0.99 1908.91 

2 2.37 0.19 1.42 1.00 28.00 0.98 1404.53 

3 2.37 0.28 1.42 1.00 31.00 0.96 987.90 

4 2.37 0.56 1.42 0.74 22.00 0.87 236.81 

5 2.37 4.12 1.42 0.00 0.00 0.24 0.00 

6 2.37 1000.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 2.37 1000.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 2.37 1000.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 2.37 1.48 1.42 0.45 13.00 0.56 0.00 

10 2.37 0.43 1.42 1.00 31.00 0.92 498.14 

11 2.37 0.24 1.42 1.00 30.00 0.97 1122.08 

12 2.37 0.15 1.42 1.00 31.00 0.99 1880.89 

 8039.26 

Tablica 39 Potrebna energija za hlađenje po mjesecima - Dom kulture Strezojevo 

Mjesec 
QC,nd,day 

[kWh] 

QC,Tr 

[kWh] 

QC,Ve 

[kWh] 

Qcool 

[kWh] 

Qint 

[kWh] 

Qsol 

[kWh] 

Qgn 

[kWh] 

1 0.00 1121.28 2482.52 0.00 411.76 100.40 512.16 

2 0.00 909.13 1901.66 0.00 371.91 107.92 479.83 

3 0.00 789.00 1521.92 0.00 411.76 139.79 551.55 

4 0.00 513.31 840.18 0.00 398.48 171.23 569.71 

5 2.96 279.35 186.14 0.00 411.76 98.74 510.50 

6 19.23 100.67 -209.87 0.00 398.48 98.63 497.11 

7 26.94 26.53 -386.41 0.00 411.76 104.30 516.06 

8 24.71 52.43 -348.50 0.00 411.76 94.50 506.26 

9 0.00 316.59 337.60 0.00 398.48 79.04 477.51 

10 0.00 560.51 1028.04 0.00 411.76 129.11 540.87 

11 0.00 794.00 1660.70 0.00 398.48 114.70 513.18 

12 0.00 1089.02 2444.74 0.00 411.76 71.49 483.25 

 

Mjesec aC [-] γC [-] γC,lim [-] fC,m [-] 
LC,m 

[d/mj] 
ηC,gn [-] 

QC,nd,mj 

[kWh] 

1 2.37 7.04 1.42 0.00 0.00 0.14 0.00 

2 2.37 5.86 1.42 0.00 0.00 0.17 0.00 

3 2.37 4.19 1.42 0.00 0.00 0.23 0.00 

4 2.37 2.38 1.42 0.00 0.00 0.39 0.00 

5 2.37 0.91 1.42 0.85 26.00 0.74 55.03 

6 2.37 -0.22 1.42 1.00 30.00 1.00 412.11 

7 2.37 -0.70 1.42 1.00 31.00 1.00 596.45 

8 2.37 -0.58 1.42 1.00 31.00 1.00 547.11 

9 2.37 1.37 1.42 0.53 16.00 0.59 0.00 

10 2.37 2.94 1.42 0.00 0.00 0.32 0.00 

11 2.37 4.78 1.42 0.00 0.00 0.20 0.00 

12 2.37 7.31 1.42 0.00 0.00 0.14 0.00 

 1610.71 
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2.3.23 Rezultati proračuna 

Tablica 40 Rezultati proračuna - Dom kulture Strezojevo 

Godišnja potrebna toplina za grijanje QH,nd 

[kWh/a] 
8039.26 

Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici 

ploštine korisne površine Q''H,nd [kWh/m2a] 
87.16 (max=93.75) 

Godišnja potrebna toplina za hlađenje QC,nd 

[kWh/a] 
1610.71 

Godišnja potrebna toplina za hlađenje po jedinici 

ploštine korisne površine Q''C,nd [kWh/m2a] 
17.46 (max=50.00) 

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po 

jedinici oplošja grijanog dijela zgrade H'tr,adj 

[W/m2K] 

0.22 (max=0.44) 

Energetski razred (prema QH,nd)* C 

*Energetski razred je izračunat prema referentnim klimatskim podacima 

 

2.4 Ukupni rezultati izračuna i provjera uvjeta 

 

2.4.1 Prikaz izračuna elektrotehničkih sustava 

Tablica 41 Izračun LENI - rasvjeta 

Prostorija rasvjeta 

Ak - korisna površina [m2] 92.24 

Tip prostora Ostalo 

Opremljenost ** 

PN [W/m2] 8.00 

Pem [W/m2] 0.10 

Ppc [W/m2] 0.00 

tn [h] 250.00 

td [h] 2250.00 

CTE Bez CTE 

Fc [-] 1.00 

Upravljanje Ručno 

Fo [-] 1.00 

Upravljanje Ručno 

Fd [-] 1.00 

LENI [kWh/m2] 20.00 

Potrošnja [kWh/god] 1844.80 

 

2.4.2 Prikaz izračuna strojarskih sustava 

Tablica 42 Ulazni podaci za podsustav predaje grijanja (sobni sustav) - Grijanje  (DT zrak - zrak) 

Opći podaci 

Visina prostorije [m] 0.00 

Prekidni rad Da 

fhydr [-] 1.03 

ηctr [-] 1.00 

ηstr [-] 1.00 

ηemb [-] 1.00 

ηem [-] 0.00 
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Tablica 43 Ulazni podaci za pomoćnu energiju podsustava predaje grijanja (sobni sustav) - Grijanje  (DT zrak - zrak) 

Pomoćna energija 

Φem [kW] 0.00 

nfan [-] 0.00 

npmp [-] 0.00 

Pctr [W] 0.00 

Ppmp [W] 0.00 

Pfan [W] 0.00 

Tablica 44 Ulazni podaci za podsustav razvoda grijanja (sobni sustav) - Grijanje  (DT zrak - zrak) 

Φem [kW] 0.00 

Sustav grijanja Jednocijevni 

LL [m] 0.00 

Lw [m] 0.00 

hlev [m] 2.80 

nlev [-] 2.00 

Tablica 45 Karakteristike ogrjevnog medija podsustava razvoda grijanja (sobni sustav) - Grijanje  (DT zrak - zrak) 

ϴs,des [°C] 0.00 

ϴr,des [°C] 0.0 

ϴi [°C] 20.00 

Tip ogrjevnog tijela Radijator 

Tip regulacije 
Regulacija prema unutrašnjoj temperaturi uz pomoć 

termostatskih ventila, sa sobnim temostatom 

Tip razvoda (klasa) Niskotemperaturni razvod 

Vrsta regulacije kotla 
Regulacija s konstantnom temperaturom ogrjevnog 

medija 

Tablica 46 Ulazni podaci za pomoćnu energiju podsustava razvoda grijanja (sobni sustav) - Grijanje  (DT zrak - zrak) 

Ukupan broj ogrjevnih tijela u grani 0 

Balansiranost mreže Balansirana mreža 

Položaj regulatora i tip regulacije 
Standardni generator, regulacija prema vanjskoj 

temperaturi 

Tip generatora topline Generator sa sadržajem vode > 0,3 Lit/kW 

Pel,pmp [W] 0.00 

Regulacija pumpe Pumpa nije regulirana (konstantna brzina vrtnje) 

Smještaj komponenata Komponente smještene u grijanoj zoni 

Tablica 47 Prikaz izračuna tehničkih sustava - Dom kulture Strezojevo 

Ime 

sustava 
Energent 

Razred 

SAUZ 

(GViK i 

PTV) 

Razred 

SAUZ 

(električna 

energija) 

Qgen, 

in, uk 

[kWh] 

Waux, 

uk 

[kWh] 

Edel 

[kWh] 

Eprim 

[kWh] 

CO2 

[kg] 

Grijanje  

(DT zrak 

- zrak) 

Aerotermalna 

energija 
C (1.00) C (1.00) 8039.26 0.00 8039.26 0.00 0.00 

Rasvjeta 

(ukupno) 

Električna 

energija 
- - 1844.80 0.00 1844.80 2920.32 516.54 

Ukupno  - - 9884.06 0.00 9884.06 2920.32 516.54 
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Tablica 48 Izračun udjela OIE - Dom kulture Strezojevo 

Eren = Esol,renew + EPV + EHW,hp,renew,in [kWh] 0.00 

Esol,renew [kWh] 0.00 

EPV [kWh] 0.00 

EHW,hp,renew,in [kWh] 0.00 

Eren1 = Qgen,HW,in,renew [kWh] 8039.26 

EL [kWh] 1844.80 

Edel [kWh] 8039.26 

rren_teh = ((Eren + Eren1) / (Eren + Edel + EL)) * 100 

[%] 
81.34 

rren_termo = ((Eren + Eren1) / (Eren + Edel)) * 100 

[%] 
100.00 

Tablica 49 Udjeli OIE - Dom kulture Strezojevo 

Eren [kWh] Eren1 [kWh] Edel [kWh] EL [kWh] rren_teh [%] 
rren_termo 

[%] 

0.00 8039.26 8039.26 1844.80 81.34 100.00 

Tablica 50 Uvjeti za postojeću zgradu - Dom kulture Strezojevo 

Uvjet Jedinica Izračunata 

vrijednost 

Dozvoljena 

vrijednost 

Zadovoljava 

Q''H,nd kWh/m2 87.16 93.75 Da 

E''prim kWh/m2 31.66 180.00 Da 

Udio OIE % 81.34 10.00 Da 

 

Zona zadovoljava uvjete za potrebe izrade projekta racionalne uporabe energije i očuvanja topline. 

Tablica 51 Energetski razredi - Dom kulture Strezojevo 

Energetski razred prema QH,nd* C 

Energetski razred prema Eprim* A+ 

*Energetski razred je izračunat prema referentnim klimatskim podacima 

 

2.4.3 Uvjeti na primarnu energiju 

 
Sukladno Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama obavezno je 

provođenje testa zrakopropusnosti. 
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vZd01 - vanjski zid
drvena konst. 8,0 cm
mineralna vuna 10,0 cm
parna brana
gk. ploča  1,25 cm

vZd02 - vanjski zid
drvena obloga 2,0 cm
drvena konst. 8,0 cm
mineralna vuna 10,0 cm
parna brana
gk. ploča  1,25 cm

uZc01 - unutarnji pregradni zid
gk ploče 2x1,25 2,5 cm
min.vuna/podkonstr. 5,0 cm
gk ploče 2x1,25 2,5 cm

uZc02 - unutarnji pregradni zid
gk ploče 2x1,25 - vlagootp. 2,5 cm
min.vuna/podkonstr. 5,0 cm
gk ploče 2x1,25 2,5 cm

uZc03 - unutarnji pregradni zid
gk ploče 2x1,25 - vlagootp. 2,5 cm
drvo 8,0 cm
gk ploče 2x1,25 2,5 cm

uZc04 - unutarnji pregradni zid
gk ploče 2x1,25 - vlagootp. 2,5 cm
min.vuna/podkonstr. 5,0 cm
gk ploče 2x1,25 - vlagootp. 2,5 cm

uZc05 - unutarnji pregradni zid
gk ploče 2x1,25 - vlagootp. 2,5 cm
min.vuna/podkonstr. 7,0 cm
gk ploče 2x1,25 2,5 cm

uZc06 - unutarnji pregradni zid
gk ploče 2x1,25 2,5 cm
drvo 8,0 cm
gk ploče 2x1,25 2,5 cm

tPp01 pod na tlu - keramika
ker.pl. ljepljene u građ.ljepilu 2,0 cm
cem.estrih 6,0 cm
PE folija
EPS-T 1,0 cm
EPS-T 1,0 cm
XPS 10,0 cm
HI 1,0 cm
armirani beton 15,0 cm
podložni beton 10,0 cm
šljunak 15,0 cm

tPp02 pod na tlu - keramika
ker.pl. ljepljene u građ.ljepilu 2,0 cm
cem.estrih 13,0 cm
HI 1,0 cm
armirani beton 15,0 cm
podložni beton 10,0 cm
šljunak 15,0 cm

mK01 - međukatna konstrukcija - brodski pod
brodski pod 2,0 cm
filc 1,0 cm
daske 4,0 cm
zračni sloj/drvena konst. 16,0 cm
daske 4,0 cm

mK02 - međukatna konstrukcija - brodski pod
brodski pod 2,0 cm
filc 1,0 cm
daske 4,0 cm
drvena konst./ mineralna vuna 16,0 cm
daske 4,0 cm

kK01 - kosi krov
crijep
letve 4,0 cm
kontra letve 4,0 cm
OSB ploče 1,0 cm
mineralna vuna 16,0 cm
parna brana
zračni sloj/potk. 5,0 cm
gk. ploča 1,25 cm
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